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. HZA Unia Europejska
ek Rzeczpospolita Polska URZAD MARSZALKOWSKI up
Fundusze Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EfipB 2K A
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Umowa ...../FZP/DH/2020

zawarta W dniu .....coecceveeenee r., w Gdyni, po przeprowadzeniu postepowania nr PN/18/FZP/DH/2020 w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z 2019 . poz. 1986) zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawg Pzp”, pomiedzy:

Morskim Instytutem Rybackim- Panstwowym Instytutem Badawczym, ul. Kottataja 1, 81-332 Gdynia, NIP: 586-010-
24-41, REGON 000144733, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdarsk — Pétnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000131987, zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje:

Dyrektor — dr Piotr Margonski

a

REGON: .....coveeerrrerrrens NIP: v KRS: vttt ssssssnens
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

ktérego reprezentuje:

Prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wspdffinansowane sg ramach zawartej umowy
nr RPPM.11.04.00-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu ,Rozbudowa S$ciezki dydaktycznej Akwarium Gdyriskiego
Morskiego Instytutu Rybackiego — Paristwowego Instytutu Badawczego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa nr 11 ,Srodowisko”, Dziatanie nr 11.4. ,,0chrona réznorodnosci
biologicznej” wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej ,,Projekt”).

§1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen podziemia oraz parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu
posadzki i fundamentow w budynku Akwarium Gdynskiego Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje nastepujacych prac:

1) Wykonanie dokumentacji, na ktdrg sktadajg sie:

a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnetrz, plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BI0Z),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

c) ekspertyzy, badania oraz inne opracowania i dokumenty zwigzane z przygotowaniem wniosku
0 pozwolenie na budowe,

zwane dalej w umowie ,,Dokumentacjg”.
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Skutki

finansowe jakichkolwiek btedow w Dokumentacji, w tym projektowej opracowanej przez Wykonawce, jak

réwniez mogacych powstac na etapie realizacji obcigzajg Wykonawce. W szczegdlnosci za wszelkie wady projektowe

i niezgodnos$¢ wykonanych prac z projektami odpowiada Wykonawca.

2)

5)

6)

przygotowanie, ztozenie wniosku, monitorowanie postepowan administracyjnych i reprezentowanie
Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i instytucjami,  uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym w szczegdlnosci ostatecznej i prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe,

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych prowadzonych zgodnie z Dokumentacja,
o ktérej mowa w pkt 1), od dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy do dnia odbioru
koncowego robét budowlanych przez Zamawiajgcego,

zrealizowanie robot budowlanych zgodnie z przygotowang Dokumentacja wraz z uzyskaniem ostatecznej
i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

dokonywanie wtasnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglagdéw gwarancyjnych i przeglagdéw okresowych
wynikajacych z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych i okresowych zamontowanych
urzadzen i elementdw, a takze wyposazenie zgodnie z zaleceniami badZz wymaganiami ich producentéw oraz
usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji.

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach
przedmiotu umowy urzadzen i systemow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z zakresem

i warunkami okreslonymi w:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

9)

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia,

Zataczniku nr 3 do umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatacznikami (dalej takze ,,PFU”),
Zatgczniku nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy z dnia .......... ,

Harmonogramie rzeczowo-finansowym (bedzie on stanowit Zatacznik nr 4 do umowy po jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego),

przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity . Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ),
rozporzadzeniu z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

10) przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.266),

11)zgodnie z warunkami wynikajgcymi z aktualnych przepiséw prawa, technicznych, przepiséw bhp i ppoz. oraz

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami oraz normami technicznymi, panstwowymi i
branzowymi, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej,

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (lub dalej takze ,,Harmonogram”):

1)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w uktadzie miesiecznym dla robdét budowlanych oraz realizacji pozostatych zobowigzan
okreslonych w umowie, w terminie do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.
Harmonogram zostanie zatgczony, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, do umowy jako Zatgcznik nr4
i bedzie jej integralng czescig,
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2)

bedzie zawierat wyszczegdlnienie etapdw realizacji przedmiotu Umowy, dziatan czgstkowych w ramach
realizowanych zobowigzan, w tym realizowanych robotach budowlanych, jednostki miary, ilo$¢ icene
jednostkowg w przewidywanych ramach czasowych, zas ceny jednostkowe przyjete do sporzadzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogga by¢ nizsze od minimalnych cen Sekocenbud oraz wyzsze od
maksymalnych cen Sekocenbud dla wojewddztwa pomorskiego za poprzedni kwartat,

Harmonogram bedzie podstawg do rozliczenn czeSciowych i musi zosta¢ zaakceptowany na pismie — pod
rygorem niewaznosci - przez Zamawiajgcego oraz przekazany Zamawiajgcemu przed przekazaniem pierwszego
rozliczenia prac stanowigcego podstawe do zaptacenia pierwszej faktury za roboty budowlane. Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie na biezgco pisemnie aktualizowany — za kazdorazowa zgodg Zamawiajacego - w
miare postepu robot. Wykonawca nie moze bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego fakturowac
kwot wyzszych niz wynikajg z obowigzujgcego Harmonogramu (zatwierdzonego przez Zamawiajgcego). Jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy nie spetnia wymagan umowy, w
tym nie zapewnia sprawnej, racjonalnej, w szczegdlnosci kosztowo, realizacji prac, lub nie jest zgodny z
rzeczywistym postepem prac, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo robdt, w uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego, nie pozwoli na
terminowe ich zakoriczenie, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia planu naprawczego
umozliwiajgcego dotrzymanie termindw, ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego i ktdry ma prawo nakazac
podjecie dodatkowych dziatar zmierzajgcych do przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez
Wykonawce do polecen Zamawiajgcego dotyczacych przyspieszenia prac - Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i zgdania zaptaty kar umownych z tego tytutu.

5. W przypadku, gdyby do zrealizowania przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jej czesci konieczne byto uzyskanie

jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istniatby obowigzek notyfikacji okreslonych czynnosci

u wiasciwych organéw administracyjnych, takze innych niz okreslone w umowie lub gdyby zaszta konieczno$¢

modyfikacji pozwolen lub zgtoszen koniecznych do realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnosci bedzie

obcigzat Wykonawce, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego

czynnosci, w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

1)

3)

zakres czynnosci, ktérych dotyczy wymdg zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace obejmuje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych i instalacyjnych:

a) przygotowanie terenu,

b)  prace rozbidorkowe,

c) izolacyjne,

d) palowanie pod zbiorniki,

e) budowa szachtu dla windy,

f)  prace przy wykonywaniu instalacji (sanitarne, wodociggowe, co, wody lodowej, klimatyzacji, kanaty

wentylacyjne),

g) prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

h) prace wykoriczeniowe posadzek, Scian i schodéw,

i) prace zwigzane z montazem paneli akrylowych i uszczelnianiem zbiornikow.

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od
daty podpisania umowy, oswiadczenie wraz z list3 osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérych mowa w ust. 6. pkt 1), ktére
zawiera co najmniej:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oSwiadczenia,
c) wskazanie liczby, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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10.

umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 6. pkt. 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wskazanych w oswiadczeniu:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami. ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych irozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego przeptywu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji,

d) dopuszcza sie zmiane oso6b, o ktdrych mowa w ust. 6. pkt 1) wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego.

5)  Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce i Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
o0séb wykonujgcych wskazane w ust. 6. pkt 1) czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 10) i 11).

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Roboty zamienne sg wytgcznie dopuszczalne w warunkach okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 2 a).

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. 2.

w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie

mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumieé jako odstgpienie

przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, Zze wyraza zgode na odstgpienie od czesci

umowy w takiej sytuacji. Roboty budowlane nie wykonane w wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu zamdwienia w

dalszej czesci umowy nazwane sg robotami zaniechanymi.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. musza by¢ kazdorazowo przedstawione w potwierdzonym przez obie Strony protokole

koniecznosci oraz wymagajg formy aneksu do umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione

zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. powyzej i § 13 umowy. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 projekt
protokotu przygotowuje Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji robot budowlanych odrzuci¢ (nie dopusci¢) materiatow, jezeli nie

bed3 one zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, okreslonymi w PFU lub Dokumentacji, w tym takze nie
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odebrac tych czesci zrealizowanych robdt budowlanych, dostarczonych urzadzen lub materiatéw, do ktérych zostaty

wykorzystane takie materiaty. Odrzucenie to nastgpi w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci. W

takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, dostarczy¢ odpowiednie urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane, jak tez zrealizowaé ponownie roboty z

wykorzystaniem odpowiednich materiatéw.

§2
Termin realizacji umowy.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce:
1) rozpoczecie - od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie projektu koncepcyjnego —w terminie do ......... , zgodnie z ofertg Wykonawcy —Zatgcznik nr 1 do umowy,
3) wykonanie projektu budowlanego —w terminie do. ........... , zgodnie z ofertg Wykonawcy —Zatgcznik nr 1 do umowy,
4) wykonanie projektu wykonawczego— w terminie do ..........ccoceeeeennees , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatgcznik nr 1
do umowy,

5) ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego,

6) realizacja robdt budowlanych — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7) zlozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie — w terminie 7 dni od odbioru przez
Zamawiajgcego wykonania robot budowlanych,

8) zakonczenie przedmiotu umowy - w terminie do 30.04.2023 r. Przez zakoriczenie przedmiotu umowy rozumie sie
zakonczenie realizacji robot budowlanych, wykonanie innych zobowigzan okreslonych w umowie, dokonanie odbioru
korcowego robdt budowlanych zgodnie z § 9 umowy, uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, jak tez przekazanie przez Wykonawce kompletnych dokumentéw gwarancyjnych.

2. W przedstawionych w § 13 ust. 2. pkt 1) przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowy termin realizacji, z tym ze

okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz warunki ptatnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezalezne od

rozmiaru robdt budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztdw ich realizacji w kwocie

wartos¢ netto ... 2t + ...% VAT wg obowiazujacych przepisdw tj. razem ............ zt brutto (stownie:

.......................... 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:

1) za wykonanie Dokumentacji, przeniesienie praw autorskich, uzyskanie pozwolenia na budowe i nadzoér autorski

zgodnie z §1 ust. 2. pkt 1), 2) i 3), w wysokosci nieprzekraczajacej 6% catkowitego wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie
warto$¢ netto ........cccceunene. zt + ....% VAT wg obowiazujacych przepiséw tj. razem ... zt brutto (stownie:
.............................. 00/100);

2) zaroboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, przeprowadzenie szkolen i ustugi gwarancyjne,

zgodnie z §1 ust. 2. pkt. 4), 5) i 6) w kwocie wartos¢ netto zt.. ................... +....% VAT wg obowigzujgcych przepisow tj.
razem .... zt brutto (stownie: ..o 00/100).

2. Wykonawca za wynagrodzenie ryczaftowe, ustalone w ust. 1. jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy zgodniez § 1

i § 2 niniejszej umowy oraz w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych parametréw funkcjonalnych, uzytkowych,

estetycznych. Wynagrodzenie obejmuje catos¢ prac projektowych i robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce

oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca pokrywa w szczegdlnosci koszt zwigzany z:

1)
2)

3)
4)

wykonaniem i przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji,

wykonaniem ekspertyz, badan oraz innych dziatan poprzedzajgcych przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowe w tym uzgodnien z rzeczoznawcami sanitarnym, BHP i ppoz. oraz innych wymaganych, a nie
wyszczegolnionych w umowie pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

przeniesieniem praw autorskich i nadzorem autorskim nad realizacjg projektu,

realizacjg robdt budowlanych,
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5) zagospodarowaniem terenu robdt budowlanych i warunkami realizacji robot budowlanych, w tym
w szczegolnosci realizacjg robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykoriczeniowych,
odtworzeniowych i porzadkowych, wywozu materiatéw pochodzacych z  rozbidrki, ewentualnego
pompowania wody,

6) ubezpieczeniem budowy na czas realizacji robot,

7) utrzymaniem zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),

8) zakupem materiatéw i najmem sprzetu,

9) prowadzeniem robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), ogrodzenia, i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia
ochrony znajdujgcemu sie na nim mienia,

10) utrzymaniem porzadku, oznakowaniem, zapewnieniem ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot
budowlanych witacznie z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 7 ust. 23.,

11)gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(Dz.U. 2019 poz. 701),

12) innymi czynnosciami i zwigzanymi z nimi kosztami wynikajgcymi z niniejszej umowy, w tym celowymi dla kompletnego
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

13) uzyskaniem pozwolenia na budowe i na uzytkowanie,

14) szkolen z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urzadzen i systemow,

15) $wiadczeniem ustug gwarancyjnych (w tym przegladéw).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1. ptatne bedzie nastepujaco:

1) za wykonanie projektu koncepcyjnego - kwota w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. ....ccccereuenene. zt netto + ....% VAT wg obowigzujgcych przepisow tj. razem ............ zt brutto
(stownie: ..o 00/100) zgodnie z przyjeta ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej

umowy. Podstawgq zaptaty bedzie podpisany bezzastrzezeA-protokédt odbioru projektu koncepcyjnego zgodnie z § 9
ust. 1. pkt. 1) lit. a), § 9 ust. 1 pkt 2) — 6).

2) za wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami oraz innymi opracowaniami i
dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe - kwota w wysokosci 30% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. .....cccuueeeeee. zt netto + ....% VAT wg obowigzujgcych
przepisOw tj. razem .....ceeeees zt brutto (stownie: ......cccccoeeeeeveennnne. 00/100) zgodnie z przyjetg oferta Wykonawcy,
stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bezzastrzezed-protokdt odbioru
projektu budowlanego zgodnie z § 9 ust. 1., pkt. 1) lit. b), § 9 ust. 1 pkt 2) —6).

3) za wykonanie projektu wykonawczego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWIORB - kwota
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. netto ................... zt+
....% VAT wg obowiazujgcych przepisOw tj. razem ............. zt brutto (sfownie: ......cccovvveevreennnn 00/100) zgodnie z
przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez
zastrzezer-protokot odbioru projektu wykonawczego zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1) lit. c), § 9 ust. 1 pkt 2) — 6).

4) za wykonanie robét budowlanych wynagrodzenie bedzie ptatne nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur czesSciowych. Faktury czesciowe dotyczy¢é bedg jedynie odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych, dla ktérych osiggniety zostat 100% (petny) stopiern wykonania. Podstawg do wystawienia
faktury czesciowej za wykonanie robot bedzie rozliczenie robdét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Wykonawca moze wystawiaé faktury czesciowe do wysokosci nie przekraczajacej kwoty réwnej 90%
zaawansowania finansowego za wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 1. pkt.2), a po osiggnieciu
tej wartosci, nastepng ptatnoscig bedzie faktura koricowa. Podstawg do wystawienia faktury czesSciowej za
wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) bedzie zatgczony do faktury oryginat protokotu
odbioru czeSciowego robdt budowlanych, obejmujacy ich wyspecyfikowanie i okreslenie wynagrodzenia za ich
wykonanie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 4 do umowy). Protokét musi by¢
podpisany bezzastrzezes i potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 8.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) stanowi¢ bedzie zatgczony do faktury
oryginat protokotu odbioru koricowego robét budowlanych podpisany bezzastrzezesd i potwierdzony przez osoby
odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 8, wraz z ostateczng i prawomocng decyzjg o pozwoleniu
na uzytkowanie i podpisanymi, kompletnymi, dokumentami gwarancyjnymi.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca bedzie wystawiat osobne faktury za zakup materiatdéw i urzgdzen oraz osobne za ustugi i roboty

budowlane.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przedstawienie przez Wykonawce, wraz z kazdg faktura:

- o$wiadczen Podwykonawcdw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcowy), o ktérych mowa w § 5 ust. 15, o braku

zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw (oswiadczen

Podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz zaptacie, ktérych wzdér stanowi Zatgcznik nr 6) przy realizacji niniejszej

umowy, wraz z dowodem dokonania zaptaty (potwierdzona przez bank kopia dokonanego przelewu bankowego)

naleznosci przystugujacych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tej faktury, oraz

- dokumentu rozliczenia robét budowlanych, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie zaznaczone, ktére z wykonanych

pozycji Harmonogramu, w jakim zakresie i o jakiej wartosci, zostaty wykonane przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), potwierdzonego przez Podwykonawce (Podwykonawcéw).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w & 5 ust. 15 wraz z potwierdzeniem zaptaty muszg by¢ zosta¢ dostarczone

Zamawiajgcemu w oryginale.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, zastosowanie ma art. 143 c ustawy Pzp.

Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedfozenie przez Podwykonawce protokotu odbioru robét

budowlanych, dostaw lub ustug sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawca i faktury wystawionej

przez Podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych Podwykonawcéw niezbedne jest przedtozenie
protokotéw odbioru réwniez pomiedzy Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dokonanego odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec obnizeniu w wyniku

wystgpienia robot budowlanych zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7. oraz 8. W takim

przypadku, do szczegétowego okreslenia wartosci robdt budowlanych w realizowanym zakresie bedg miec
zastosowane ceny jednostkowe przedtozone w ofercie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Zatgcznik nr 4 do
umowy)

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt budowlanych okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét budowlanych obliczenie niewykonanych robot budowlanych do
wartosci catego elementu nastgpi na podstawie wartosci danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wyliczona wartos$¢ niewykonanych robét budowlanych zostanie odliczona od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) ustawy Pzp

odbedzie na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego-bezzastrzezes.

Rozliczenie faktury nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujgcych zatozen:

1) ceny jednostkowe robét budowlanych beda przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie rob6t budowlanych — z ksigzki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w Harmonogramie rzeczowo-finansowym cen
jednostkowych roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Koszty te opracowane beda na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny sktadnikdw cenotwdrczych tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M) cena
najmu sprzetu (S) wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisow lit. a) brakujgce ceny
materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z publikacji SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania dla wojewddztwa pomorskiego;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za realizacje czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy bedzie ptatne przelewem na konto

bankowe WYKONaWCY NI ......ccvcveevvereeeereee e Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, w tym wraz z wymaganymi umowag zatgcznikami/dokumentami, na
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

adres: Morski Instytut Rybacki — Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Kottataja 1, 81-332 Gdynia (Kancelaria) lub w
wersji elektronicznej na e-mail e_faktury@mir.gdynia.pl. (wersja elektroniczna dotyczy tylko faktury patrz: ust. 18
ponizej).

Zamawiajacy informuje, ze akceptuje faktury w formie elektronicznej wystawione i przekazane zgodnie z ustawg o
podatku od towardw i ustug.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury wystawionej przez Wykonawce w formie elektronicznej jest
spetnienie nastepujacych wymagan:

1) faktura musi gwarantowad autentycznosc jej pochodzenia oraz integralno$é tresci,

2) faktura musi by¢ przekazana w pliku .pdf,

3) faktura musi by¢ przekazana na adres poczty elektronicznej: e_faktury@ mir.gdynia.pl.
Za moment otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej w formie elektronicznej bedzie uznawany
moment wejscia wiadomosci na serwer pocztowy Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wycofania akceptacji przyjmowania faktur w formie elektronicznej. W przypadku
cofniecia akceptacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca traci prawo do przesytania faktur droga elektroniczng od
dnia nastepnego po dniu, w ktorym zostat o tym fakcie powiadomiony.
Ztozenie faktury w formie elektronicznej nie uchyla obowigzku Wykonawcy do ztozenia wymaganych wraz z faktura
zatgcznikdw/dokumentéw w wersji pisemnej (oryginale). W szczegdlnosci ztozenie zatgcznikdw/dokumentdéw jest
niezbedne dla dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmoéwié dokonania kazdego odbioru, podpisania protokotu odbioru (w tym koricowego) i
zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wystgpienia wady istotnej prac lub robdét podlegajgcych odbiorowi.

84
Prawa autorskie.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) stworzona w ramach niniejszej umowy Dokumentacja zawiera opracowania, ktére stanowia utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2) stworzone w ramach niniejszej umowy opracowania nie naruszajg jakichkolwiek praw oséb trzecich i s3
oryginalnymi utworami stworzonymi dla Zamawiajgcego, jak tez nie byty one nigdy opublikowane, wydawane
lub rozpowszechniane,

3) przeniesienie praw autorskich w ramach niniejszej umowy nie narusza praw osob trzecich, a w szczegélnosci
praw autorskich osobistych lub majatkowych tych oséb,

4) przystuguja mu w petni prawa autorskie majatkowe do stworzonych w ramach umowy opracowan, jak tez
prawo wtasnosci ich egzemplarzy i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajacego na
okreslonych nizej warunkach.

Wykonawca z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego Elementu Dokumentacji, o ktérym mowa w § 9, ust. 1. tj.

z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego

catos¢ autorskich praw majatkowych do tego Elementu na nieograniczonych terytorialnie i czasowo, nizej

wymienionych polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania stosowania,
przekazywania lub przechowywania Dokumentacji niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkgji
jakie Dokumentacja ma spetniaé,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne
zmiany), w tym przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, w catosci lub w czesci,

4) wprowadzanie do wtasnych baz danych, bgdZ w postaci oryginalnej, badz w postaci fragmentdéw, opracowan,
5) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystywania w Internecie, digitalizacja,

6) publiczne wykonywanie, wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
7) dowolnego korzystania dla realizacji Projektu, w catosci lub w czesci,
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8) dowolnego korzystania na potrzeby Zamawiajgcego, w tym w wersji zmienionej, w catosci lub w czesci, w tym
na potrzeby realizacji prac budowlanych przed inny podmiot niz Wykonawca,

9) wszelkich innych polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.

. Wykorzystywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do dzieta bedacego przedmiotem umowy nie

moze w jakikolwiek sposdb uchybia¢ autorskim prawom osobistym Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian i modyfikacji w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy,

osobiscie lub przez osoby trzecie, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przepiséw prawnych/norm lub koniecznosci

dokonania poprawek uzupetnien i/lub modyfikacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi wtasnosé wszystkich

egzemplarzy Dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji, w catosci lub w czesci, na polach eksploatacji, o

ktérych mowa w ust. 2.

Strony ustalaja, ze gdyby okazato sie, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

w zakresie praw autorskich, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiajacego, nie uchyli sie od niezwtocznego

przystgpienia do wyjasnienia sprawy oraz wystgpi przeciwko takim roszczeniom na wtasny koszt i ryzyko a nadto,

ze zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajacego (badz zawarcia ugody)

regresowo zwréci Zamawiajgcemu cato$¢ pokrytych roszczen oraz wszelkie zwigzane z tym wydatki i optaty,

wtaczajgc w to koszty procesu, mediacji i obstugi prawne;.

Wykonawca, wraz ze ztozeniem Dokumentacji, dostarczy oswiadczenia Podwykonawcow lub osdb wykonujgcych

Dokumentacje o przeniesieniu praw autorskich wraz z dostarczeniem Elementéw Dokumentacji, obejmujacych

m.in. prawo dalszego przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowa.

§5
Podwykonawcy.
Przez umowe o Podwykonawstwo Strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego objetego
niniejsza umowag, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed przystgpieniem do wykonywania zamdwienia, poda¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane
i ustugi przy udziale Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw:

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust.2, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. Wykonawca oswiadcza, ze umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg bedzie
zawierata postanowienia dotyczace w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane lub ustugi wraz ze wskazaniem numeru umowy tgczacej
Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie czes¢ tego zamodwienia bedzie realizowana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy roboty budowlanej lub ustugi lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o Podwykonawstwo, o ile bedzie ona zgodna
z niniejszg umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia 0sdb realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt
1) umowy, w oparciu o umowe o prace co najmniej na okres realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o Podwykonawstwo,

5) zobowigzania Podwykonawcy do ztozenia, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy, tj. najpdzniej w dniu
rozpoczecia pracy, Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6. pkt 2) umowy, dotyczgcych
pracownikow ktdérzy beda realizowac czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt 1) umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z Podwykonawcami oraz

umowach zawartych z dalszymi Podwykonawcami nie bedg tacznie przekraczaty wartosci umowy taczacej

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt budowlanych lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, takze w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,

a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robdét budowlanych i ich wyceng, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o Podwykonawstwo, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy

o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7 i do projektu jej

zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania

w/w dokumentéw, w przypadku:

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o Podwykonawstwo okreslonych w SIWZ wraz
z zatgcznikami, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét budowlanych,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o Podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8, Wykonawca moze przedtozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy

o Podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed

rozpoczeciem przez Podwykonawce realizacji robét budowlanych objetych umowa.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy,

o ktorej mowa w ust. 11, przystuguje prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia

ona wymagan okreslonych w ust. 4-6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej kopii umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Przed zaptatg na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié

oryginaty oswiadczen podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania wszystkich Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o dokonanej na ich rzecz zaptacie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do umowy, wraz zdowodem dokonania zaptaty
(potwierdzona przez bank kopia dokonanego przelewu bankowego).

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o Podwykonawstwo oraz ich zmian , ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni
od ich zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 2. pkt 9) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, iz wobec umoéw zawieranych przez Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami odpowiednie zastosowanie znajdg wszystkie zasady dotyczace zawierania umoéw przez
Wykonawce z Podwykonawcami okreslone w niniejszej umowie. W szczegdlnosci dotyczy to kwestii
przedstawiania projektdw umow, projektéw zmian oraz umoéw do akceptacji Zamawiajgcego, z prawem do
zgtoszenia zastrzezen i sprzeciwu, termindéw zaptfaty oraz prawa do naliczania kar umownych w przypadku
naruszenia stosownych postanowiert umownych.

W zakresie nieuregulowanym powyzszymi postanowieniami ust. 4-18 odpowiednie zastosowanie znajda art. 143
b, 143ci 143d ustawy Pzp.

Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi
przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za swoje wtasne. Wykonawca
odpowiada za cato$¢ wykonania przedmiotu umowy i koordynacje w tym zakresie.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
Podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug, dotrzymania termindw realizacji tych robdt budowlanych, w przypadku gdy Podwykonawca narusza
przepisy BHP i ppoz., lub w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokosci 7 %
wartosci kwoty brutto wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §3 ust. 1, czyli kwote: ........... zt
(stoWnie: ..o, 00/100) w formie:

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku
whniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowania waznosci zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy, w
tym okres rekojmi i gwarancji. W przypadku wydtuzenia okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, jednoczes$nie z wydtuzeniem okresu obowigzywania
umowy.

W ramach zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 ustala sie, ze 100% wniesionej kwoty stanowié¢ bedzie
zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, iz 70 % wniesionego zabezpieczenia
zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia bezusterkewego-edbiorukehcowegerobdtbudewlanyeh wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ wniesionego zabezpieczenia
(30%) przeznaczona bedzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone
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w pienigdzu, zostanie zwrdécone z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajgcych z niniejszej
umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych istnienia wad, Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy ich usuniecia. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo do opfacenia zastepczego wykonania robot budowlanych zwigzanych z usunieciem tych wad z czesci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajgcy ma
prawo do opfacenia zastepczego wykonania robdt budowlanych zwigzanych z usunieciem tych wad z czesci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ do pokrycia roszczen finansowych Zamawiajacego
z tytutu zastosowania kar umownych lub usuniecia szkdd i pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Wszelkie wady i ich usuniecie beda potwierdzane kazdorazowo na piSmie poprzez sporzadzenie protokotéw
podpisanych przez obie Strony. Jezeli Wykonawca bezzasadnie odmawia podpisania protokotu, wigzacy protokét
moze samodzielnie sporzgdzi¢ Zamawiajgcy.

87
Obowiazki stron.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) zapewnienia biezgcej wspdtpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji niezbednych do realizacji umowy,

2) przekazania terenu budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce o uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

4) zapewnienia odbioru robdét budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. wiedze

i doswiadczenie w zakresie robot budowlanych,
5) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
6) przekazania Wykonawcy niezbednych dokumentéw:
— petnomocnictwa do reprezentacji w celu uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami Prawa
budowlanego zgtoszen robodt, uzyskania pozwolen na budowe i uzytkowanie, lub innych niezbednych dokumentow
(uzgodnien, opinii itp.)
— o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
organizowania i uczestniczenia, w niezbednym zakresie, we wspdlnych spotkaniach i konsultacjach przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sporzgdzania notatek z uzgodnien sporzgdzonych podczas tych spotkan,
wydania niezbednych przepustek dla oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji umowy oraz przepustek na wjazd
samochoddow w niezbednym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest, na swoéj koszt, w szczegélnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy wymienionego w §1, zgodnie z terminami okreslonymi w §2 ust.1,
postanowieniami SIWZ wraz z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) opracowania Dokumentacji przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, w ustalonych terminach,

3) sporzadzenia zestawienia wykonanych opracowan oraz dotgczenie do Dokumentacji pisemnego oswiadczenia,
ze Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym,

4) informowania na biezgco Zamawiajgcego o stanie Dokumentacji oraz uzyskanie jego akceptacji co do
przyjetych rozwigzan,

5) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiajgcym,

6) zrealizowania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg,
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7) prowadzenia dziennika budowy,

8) dokonywania poprawek i/lub uzupetnien oraz usuwanie wad, sktadanie wyjasniers w odpowiednich terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego,

9) usuwania na biezaco odpadéw budowlanych powstatych w trakcie realizacji robdt budowlanych, w tym

zabezpieczenia pojemnikow i ich wywozu (koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy),

10) protokolarnego przejecia terenu budowy, a w przypadku odmowy przejecia, niezwtocznego wskazania przyczyn tej

odmowy na pismie,

11) przestrzegania przepiséw organizacyjno-technicznych obowiazujacych na terenie Akwarium Gdyriskiego MIR-

PIB, al. Jana Pawta Il 1, 81-345 Gdynia,

12) przestrzegania obowiazujacych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robét budowlanych, w tym

prowadzenie prac w sposéb nie powodujacy wzbudzenia alarmu przez czujki ppoz.,

13) uzgadniania z Zamawiajagcym terminéw wykonywania robo6t o znacznym natezeniu hatasu, zapylenia lub w inny

sposob ucigzliwych,, w celu zminimalizowania ich ucigzliwosci,

14) zabezpieczenia budowy od szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie wykonywania robét budowlanych,

15) zabezpieczenia terenu robdt budowlanych od szkdd, ktére moga zaistniec przez caty okres realizacji prac,

16) przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu imiennej listy pracownikéw, w tym
Podwykonawcdw, ktérzy beda realizowac prace,

17) zapewnienia statego nadzoru nad pracownikami, w tym Podwykonawcow,

18) zapewnienia jednoznacznej identyfikacji swoich pracownikéw oraz pracownikéw Podwykonawcdw;,

19) stosowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w PFU, Dokumentaciji,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny
by¢ nowe, pierwszego gatunku (najwyzszej jakosci) i nie bedg pochodzity z serii wycofanych lub wycofywanych
z produkgji.

20) przedktadania Zamawiajgcemu dokumentdéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatéw i wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych przed ich wbudowaniem. Akceptacja materiatéw
odbywac sie bedzie na wniosku materiatowym stanowigcym zatgcznik nr 7,

21) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),

22) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robot budowlanych i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego.

23) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektéw unijnych
okreslonych w aktualnych na czas realizacji robot Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektow
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

24) przestrzegania zasad wstepu na teren budowy okreslonych przez Zamawiajacego,

25) zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pracownikom Wykonawcy i Podwykonawcdédw wszelkich
pomieszczen niezbednych dla realizacji umowy, w tym sanitarnych.

§8
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy.
Strony ustalajg, ze przedstawicielami Zamawiajgcego w toku realizacji umowy beda:

Q) e e e (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, imie, nazwisko, e-mail, tel.)
D) e (imie, nazwisko, e-mail, tel.)
C) ettt ettt e nans (imie, nazwisko, e-mail, tel.)

Osoby wymienione w pkt. powyzej nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegdlnosci wzrost uzgodnionego wynagrodzenia.

Strony ustalajg, ze przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:

Strony ustalajg, ze uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji umowy beda:

a) kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat
udziat w robotach budowlanych ................ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

b) kierownik robdét budowlanych posiadajgc uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji
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i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: .................... (imie, nazwisko, e-
mail, tel.),

c) kierownik roboét budowlanych posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen: ............ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

d) projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci architektonicznej:
.......................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

e) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczernt w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej: .......ccccovuunenee. (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

f)  projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ............... (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

g) projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: ... (imie, nazwisko, e-mail, tel.).

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany kierownik budowy oraz kierownicy robét budowlanych beda obecni na
terenie budowy osobiscie w trakcie realizacji prac przez minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie
prowadzenia prac z danego zakresu.

4. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub oséb
wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana osdb wykazanych w ust. 3 oraz wyznaczonych do realizacji umowy w tresci

oferty Wykonawcy wymaga podpisania przez Strony aneksu i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjatkowych

sytuacjach, w szczegdélnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych niemoznosé

wykonywania powierzonego zakresu obowigzkéw, a wskazana w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadac

kwalifikacje i doswiadczenie spetniajace, co najmniej wymagania zawarte w rozdziale VI SIWZ.

89
Odbiory.

1. Odbiér Dokumentaciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbidr Dokumentacji zostaje podzielony na nastepujgce Elementy stanowigce samodzielng catosc¢:

a) projekt koncepcyjny,

b)  projekt budowlany wraz z uzgodnieniami (w tym sanitarne, BHP i ppoz.), ekspertyzami, badaniami oraz innymi
opracowaniami i dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe,

c)  projekt wykonawczy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWIORB.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Elementu Dokumentacji z ust. 1) winien zgtosi¢ uwagi

i zastrzezenia do niej w formie pisemne;j.

Po otrzymaniu uwag i zastrzezen, Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia oraz przedstawienia

zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni.

Po otrzymaniu zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji, Zamawiajgcy bedzie miat prawo jej ponownego

sprawdzenia i analizy. W przypadku ponownego zgfoszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego stosuje sie

postanowienia pkt. 2).

W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o braku uwag lub zastrzezen do Elementu

Dokumentacji w terminie do 14 dni od daty jego przekazania, uznaje sie Element Dokumentacji za zaakceptowany.

Bedzie to podstawa do podpisania Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacji.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kazdy Element Dokumentacji z pkt. 1) zostanie przekazany Zamawiajgcemu

w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu na

ptycie CD (pliki .doc, .pdf, .dwg).

2. Odbiory robot budowlanych:

1) ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,

c) odbiory techniczne,

d) odbidr koncowy robdt,

e) odbidr pogwarancyjny.

Odbidr techniczny robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i Polskich
Normach.
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2) Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

a)

b)

c)
d)

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, ale w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce,

z przebiegu odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzgdzony protokdt,

do odbioru robét zanikajgcych majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

3) Odbidr czesciowy:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,

odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét,

odbiory czesciowe bedg dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu do wysokosci nie przekraczajacej
90% wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktérym mowa w §3 ust. 1. pkt. 2), a po osiggnieciu
tej wartosci nastepnym przedmiotem odbioru bedzie odbiér koricowy robét budowlanych,

do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty wynikajgce z realizacji
danego etapu robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

odbidr czesciowy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
z przeprowadzonego odbioru czesciowego robdt zostanie sporzgdzony protokot,

do odbioru czesciowego robot majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

4) 0dbidr koricowy robot:

a) przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest catosé¢ robdt budowlanych po nalezytym
wykonaniu catego przedmiotu umowy,

b) odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z PFU i Dokumentacja,

c) do pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (1 kpl.) w wersji papierowej, w sktad ktérych
wchodzi¢ bedg miedzy innymi:

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét budowlanych,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

e dokumentacja powykonawcza wraz z wykazem zrealizowanych robot,

e atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen technicznych,

e gwarancje producentdw materiatéw i urzadzen (gwarancje producentdw nie naruszajg gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowa),

e dzienniki budowy,

o wyniki ze wszystkich przeprowadzonych badan, jak np. operaty geodezyjne, badania konstrukgji,
protokoty pomiaréw szczelnosci instalacji, droznosci wentylacji, pomiaréw probek wody, skutecznosci
zerowania lub uziemienia instalacji lub urzgdzen,

o instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

e raporty szkolenia pracownikéw,

e protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

5) Wszystkie protokoty odbioru bedg zawieraty wyspecyfikowanie wykonanych roboét budowlanych i okreslenie

wynagrodzenia za ich wykonanie, skalkulowane na podstawie Zatgcznika nr 4 do umowy.

6) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie

zakonczenia robét budowlanych lub ich etapu, stwierdzenia istotnych wad lub nie wywigzania sie z obowigzkow, o
ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W takim wypadku, Wykonawca pozostaje
w zwtoce.

O osiggnieciu gotowosci do kazdego odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ poprzez wpis do dziennika budowy oraz powiadomienie mailowe przedstawicieli
Zamawiajacego, a w przypadku odbioru koricowego robdt réwniez pisemnie w formie podanej w § 15. Na tej podstawie
Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.
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8) Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 8 nastgpi po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

9) Odbidr koricowy robdét budowlanych zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.

10) Dokonanie odbioru koricowego robdét budowlanych nastgpi pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz przedfozenia Zamawiajagcemu kompletnych
dokumentéw gwarancyjnych w terminie do dnia 30.04.2023 .

11) Jezeli odbidr nie zostat rozpoczety z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

12) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie ktdregokolwiek odbioru, w tym koricowego robét
budowlanych, nieistotnych wad lub usterek w wykonanym przedmiocie zamdwienia, znajdg one swoje
odzwierciedlenie w protokole odbioru, tgcznie ze wskazaniem tego w jaki sposéb, wedle jakich standardéw i
w jakim terminie wady te majg zostac¢ usuniete (w zadnym wypadku nie dtuzszym jednakze niz 14 dni). W
przypadku nieusuniecia nieistotnych wad we wskazanym w protokole odbioru terminie (a w przypadku nie
wskazania ich w protokole — w terminie 14 dni od wezwania Zamawiajgcego), Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych i zgdania odszkodowania, zgodnie z postanowieniami & 10 niniejszej umowy, a w
przypadku ich nieusuniecia we wskazanym terminie, takze do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Wada istotna wystepuje wtedy, gdy:

1) uniemozliwia ona lub istotnie ogranicza czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robét, lub
2) wytgcza lub istotnie ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy, lub odbiera
im cechy witasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie istotnie zmniejszajac ich wartosc.

13)W wyjatkowych sytuacjach, gdy ze wzgledu na terminy dostaw lub rygory technologiczne nie jest mozliwe
usuniecie nieistotnej wady w terminie do 14 dni wskazanym w pkt. 12., Strony dopuszczajg wydtuzenie tego
terminu. W takim przypadku nowy termin wraz z uzasadnieniem niedotrzymania terminu 14 dni musi zosta¢
okreslony w protokole odbioru i zosta¢ na piSmie zaakceptowany przez Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

§10
Kary umowne oraz odstgpienie od umowy.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) lub 8) niniejszej umowy, w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktdregokolwiek termindw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 5) lub 7) niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

3)  za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
4)  zanieterminowe usuniecie wad lub usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze, w tym korncowym,

w stosunku do terminu ustalonego w protokole odbioru lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 %
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczac od bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,

5)  zanieterminowe usuniecie wad lub usterek w okresie gwarancji i/lub rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu,

6) w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zapfacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami zawartych z nimi uméw o Podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy
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zaakceptowat, w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

7)  w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminach podanych w § 5 niniejszej umowy;,
w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminach podanych w & 5 niniejszej umowy, w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1. umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

9) w przypadku niedokonania zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodniez § 5
ust. 17. niniejszej umowy, w wysokos$ci 300,00 zt (trzysta 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

10) za nieztozenie dokumentoéw, o ktdrych mowa w § 1 ust. 6. pkt 4) potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb na
umowe o prace, w wysokosci 500,00 zt (pie¢set 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku,

11) w przypadku niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6. pkt. 1) czynnosci, w wysokosci 1000,00 zt (jeden
tysigc 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Paristwowg Inspekcje Pracy,

12) w przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce.

taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyé 60% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary naliczone z réznych tytutéw moga sie sumowac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli szkoda wynikta z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej. Na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie z budzetu Srodkéw europejskich w wysokosci 8 855 861,50 zt brutto.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niewykonanie w terminie prac moze skutkowac utratg dotacji w catosci
lub w czesci. Jezeli utrata dotacji w catosci lub w czesci nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania odpowiadajgcego wysokosci utraconej dotacji.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcemu, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, w tym
w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla Wykonawcy

z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub Dokumentacjg, lub wykonuje roboty
wadliwie i mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje
dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjgé, aby zapewnié¢ niewadliwe wykonanie przedmiotu
umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjgt pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia prac i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego
terminu.

3) Wykonawca realizuje prace w taki sposdb, ze nie bedzie mozliwe, w uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego,

dotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw realizacji okreslonych umows,

4) Wykonawca opoznia sie z dotrzymaniem ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w par. 2 o wiecej niz 14 dni

5) w przypadku okreslonym w par. 1 ust. 4 pkt 4) niniejszej umowy,

6) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji,

7) Wykonawca nie zachowat ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

W kazdym przypadku rozwigzania umowy (w tym odstgpienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonaweca poza zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwrdci Zamawiajgcemu
wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu dokonczenia robét budowlanych przez innego
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢ w razie
zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 lub 145a. ustawy PZP.
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10.

11.

Zamawiajgcemu przystuguje nadto prawo do odstgpienie od umowy w przypadku odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca moze zagda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. Stan zaawansowania robét budowlanych w dniu przerwania prac Strony uzgodnig protokolarnie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 6, lub 9 powinno zosta¢ ztozone na

pismie w terminie do 90 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego potwierdzonej wiadomosci o wystgpieniu

okolicznosci determinujgcej odstgpienie od umowy.

§11
Sita wyisza.

Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site
WyZzszg uznaje sie zdarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne, ktéremu nie mozna byfo zapobiec.
Za site wyzszg uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, ktdre to dziatania uniemozliwiajg wykonanie umowy
Strona, ktéra zamierza zgdac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest powiadomi¢ druga
Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Strone powotujgcg sie na jej wystgpienie udokumentowane.

8§12
Gwarancja, rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci:
1) na roboty stanowigce przedmiot umowy —na okres 60 miesiecy od daty zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym
to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
2) naizolacje i szczelnos¢ zbiornikéw PMMA — na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym
to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
3) na wyposazenie i urzadzenia — na okres 24 miesiecy od daty zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym to
zakonczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
Dodatkowo Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w terminie odbioru koricowego robdt
budowlanych stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego rowniez za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
1) odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajgcej sie do
usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadad zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego corocznych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przeglagddéw usterek i wad w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike wady
i technologie naprawy.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokét
z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktdrego przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad lub protokédt z usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladu.
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W wypadku nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej (bez upowaznienia sadu), a kosztami z tego
tytutu obcigzy¢ Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczerr wyniktych z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji udzielonych przez producentéw.

§13
Dopuszczalne zmiany w umowie.
Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzic¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy, majac na uwadze zapisy art. 144 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy
w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany termindéw ustalonych w § 2 ust. 1. niniejszej umowy, w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji lub PFU w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
budowlanych,

b) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na terenie
budowy,

c) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét budowlanych,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

e) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, ktédrym to opdznieniom Wykonawca nie mogt
zapobiec,

f)  realizacji robdt budowlanych zamiennych lub zaniechania czesci robdt budowlanych — zgodnie z decyzjg
Zamawiajacego.

W okolicznosciach wyzej wymienionych Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze zakres zmian musi by¢

powigzany z przyczyng jaka go spowodowata.

Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i jego wymaganej

wysokosci.

2)  w zakresie zmiany zakresu i wartosci umowy z powodu zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy:
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy mogg by¢ roboty zamienne lub zaniechane.

a) Wprowadzenie robdt budowlanych zamiennych jest mozliwe jesli stato sie to konieczne na skutek ujawnienia
sie przeszkdd w budynku/na terenie budowy, lub btedéw w Dokumentacji (co jednakze nie uchyla z tego
tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy).

Realizacja robdt budowlanych zamiennych w stosunku do okreslonych w umowie, musi by¢ wywotana

koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujacych realizacje prac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg

budowlang, nie powodujgcymi rozszerzenia przedmiotu zamodwienia okresSlonego w Dokumentacji ani
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjatkiem przypadku gdy chodzi o realizacje robét budowlanych
zamiennych koniecznych na skutek ujawnienia sie przeszkdd w budynku/na terenie budowy, ktérych

Wykonawca przy dofozeniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalnego podmiotu nie mogt

przewidzie¢. W kazdym przypadku realizacja robét zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy przez

Wykonawce i Zamawiajacego.

b) W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych, na wniosek Wykonawcy, ustala sie je aneksem, podpisanym
przez obie Strony, przy jednoczesnym odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy.

Warto$¢ robdt budowlanych zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z oferty Wykonawcy i

Harmonogramu rzeczowo-finansowego..
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3)

W zakresie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug lub zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub zdrowotnym lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce:

1. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 3 Umowy w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 13, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ppkt. 1. lit. a), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto w tym przypadku
nie zmieni sie, a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ppkt. 1. lit. b)
lub c), bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow kapitatowych. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacag wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczgcych ustugi
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw Swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu mowy.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ppkt.1., kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ppkt. 1. lit. b) lub lit. c), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
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4)

5)

6)

7)

zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. 1. lit. b),
lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ppkt. 1. lit. c).

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa
w ppkt. 6., lit. a).

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 5., Strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ppkt.5.
w takim przypadku przepisy ppkt. 7. — 8. oraz 10. stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

w zakresie Podwykonawstwa:

a) zmiany osoby Podwykonawcy,

b) rezygnacji z podwykonywania rob6t budowlanych lub ustug,

c) zmiany zakresu powykonywanych robét budowlanych lub ustug.

d) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiane zakresu podwykonywanych robét budowlanych.

w zakresie zmiany w sktadzie oséb uczestniczagcych w wykonywaniu zaméwienia:

a) Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamédwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcg nowa
osobe,

b) w przypadku zmiany osoba, ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie, jakie posiadajg osoby wskazane w ofercie, spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ oraz postanowieniach umowy,

c) Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadku $mierci, choroby lub
wypadku lub innej przyczyny wytgczajgcej mozliwos¢ pracy ktdrejkolwiek z osdb,

d) Zamawiajgcy moze zadac zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

w przypadku gdy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow;

zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czesci prac nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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8) jezeli zmiany nie s3 istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, niezaleznie od ich wartosci oraz
pozostatych przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp,

9) innych przypadkach, zgodnie z ustawg Pzp.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych teleadresowych,

2)  danych rejestrowych.

8§14
Ubezpieczenie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze na czas obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rekojmi, posiada aktualng
umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy w zakresie:

a) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich,
atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy (tzw. ubezpieczenie C.A.R./E.A.R.), na kwote
ubezpieczenia nie nizszg wartos$¢ brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

b) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych osdéb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1- 2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, jak tez dowdd optacenia skfadki
ubezpieczeniowej, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem kopia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr
5 do niniejszej umowy. Umowa powinna by¢ przedstawiona Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej umowy, Zamawiajagcy moze zawrzeé¢ w
powyzszym zakresie umowe ubezpieczeniowg, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.

§15

Postanowienia koricowe.
Strony zobowigzujg sie do przestrzegania regulacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1781) o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W szczegdlnosci,
w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony na wniosek jednej ze Stron,
zawrg stosowng umowe w powyzszym zakresie.
Wszelkie oswiadczenia woli, w tym odstgpienie od umowy, wniosek o zmiane umowy, zgtoszenie odbioru, zwigzane
Z umowag wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej i bedg skuteczne w dniu ich otrzymania przez
osoby odpowiedzialne za biezgce kontakty z Wykonawcg/Zamawiajgcym okreslone w § 8 pod adresem wskazanym
w umowie.
Strony zobowigzane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen, a niewykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy podane w umowie beda skuteczne.
Zawiadomienia zwigzane z biezgcg realizacjg umowy mogg by¢ doreczone do ragk wtasnych, wystane listem
poleconym, faksem lub pocztg elektroniczng. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga
potwierdzenia.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia obowigzkéw i/lub cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
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Terminy okreslone sg w dniach kalendarzowych, chyba ze umowa stanowi o dniach roboczych. Przez dni robocze
nalezy rozumieé dni od poniedziatku do pigtku, w godz. od 07:30 do 15:30 za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy Pzp i Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzyga¢ bedzie
wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego sad powszechny.

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania,
o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spdr taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego (jezeli Strony zgodnie nie ustalg innego terminu zakonczenia rokowan).

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:

Zat. 1: Oferta Wykonawcy;,

Zat. 2: Karta gwarancyjna.

Zat. 3: -Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatgcznikami

Zat. 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zat. 5: Umowy ubezpieczenia (polisy),

Zat. 6: Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zat. 7: Wniosek materiatowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6
do UMOWY ..o,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

oswiadczam(y), ze W dNiU ....cccvveeveerere s r. otrzymali$my wynagrodzenie w kwocie
Brutto eeeveeeeee e, zt

(stownie ztotych: ......oceeeeeeceecce e )

wynikajgce z umowy o Podwykonawstwo nr ............. 2dNia e, r., zawartej z :

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

dotyczacej realizacji wykonanej i odebranej przez WYKONAWCE: ......ccucivieeieeiiecieetetie e ete st se vt s e st se s aeres e et snsnasns

objetych umowa ......cccceevevvevevnnnee. zdnia e r.na:

»realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajacej na przebudowie pomieszczern podziemia oraz
parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu posadzki i fundamentéw w budynku Akwarium
Gdynskiego MIR-PIB”.

Zawarta pomiedzy Morskim Instytutem Rybackim — Panstwowym Instytutem Badawczym w Gdyni, a

(petna nazwa Wykonawcy)
Oswiadczamy, iz powyzszego oswiadczenia nie sktadamy pod presjg oraz ze jest ono zgodne z prawdg.

Oswiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego w Gdyni z tytutu realizacji ww. czesci zamodwienia objetego umowg z dnia
........................ r., realizowanego na podstawie umowy o Podwykonawstwo nr ... dnia
........................................ r.

Do oswiadczenia zataczamy dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie zostato podpisane przez osobe
umocowana.

W zatgczeniu sktadam(y) kopie odpowiednich przelewéw bankowych.

(podpis osoby upowaznionej)
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ZALACZNIK nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

WYKONAWGCA  ociticntiinssnnsnssssnisssnsssssesssasssssnsssssns senssssssssssss snssssssssnsssssns zapewnia, ze przedmiot umowy Nr
..... /FZP/FGB/2020 z dnia ...........cceeun.en....... ZOStat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacjg, wiedzg i sztuka
budowlana.

WYKONAWCA gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktdra wynosi:

1) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
wad w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie je usungc¢ na swdj koszt niezwtocznie
po wezwaniu do ich usuniecia, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
na izolacje i szczelnos¢ zbiornikow PMMA,

3) 24 miesigce od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia od WYKONAWCY, na wyposazenie i
urzgdzenia.

Ustalenie wad nastgpi protokolarnie z udziatem obu Stron umowy, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze ustali¢ wady samodzielnie, jezeli Strony nie dokonaty wspdlnych ustalen w
powyzszym zakresie.

Protokot, okreslajgcy stwierdzone wady oraz sposéb i termin ich usuniecia, zostanie spisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak protokét sporzadzony
z udziatem WYKONAWCY.

Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad w okreslonym w tym protokole terminie.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie okreslonym w protokole, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo

wykonania zastepczego i inne uprawnienia okreslone w umowie.

(podpis osoby upowaznionej)
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Zatacznik nr 7 do umowy

I A ANz D A L e ——
ZAMAWIAJACY: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYKONAWCA: ..ot

|
|
‘ PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: .......cvveviviiriciiiiiccinee
|
|

NADZOR INWESTORSKI: w...cooeeereerenvesseneens

DATA ROZPOCZECIA: ...

DATA ZAKONCZENIA:

WNIOSEK MATERIALtOWY WYKONAWCY

WNIOSEK NR: XX

DATA:

XX.XX.2018

Zwracam sie z prosbg o zatwierdzenie nastepujacego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

. MIEJSCE AKCEPTACIA /
PRZEDtOZONE *
L.p. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY WBUDOWANIA . NlEAKCEPTACJ,A
e witel) (element, oznaczenie | PRZEZ NADZOR
3 rysunku) INWESTORSKI
1
UWAGI:
Zatgczniki — ...... stron
WYSTAWIL: ZAAKCEPTOWAL/NIEZAAKCEPTOWAL * ZATWIERDZIt/NIEZATWIERDZIt*

KIEROWNIK BUDOWY

NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Otrzymatem dokument
zaakceptowany/ do zatwierdzenia*

Otrzymatem dokument zaakceptowany/
niezaakceptowany*, zatwierdzony/
niezatwierdzony*

[0 To [ o] 3SR

Podpis: ..cevevieeeeeeeeiiee e,

[0 To [ o113 UURN

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. po 2 egz.)
Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego.
* Niepotrzebne skresli¢. Wniosek nie zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski nie jest przekazywany Przedstawicielowi
Zamawiajacego do zatwierdzenia.
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