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WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(Zestaw 4 do pytań z dnia 13 i 14 lipca 2020)  

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegającej na 
adaptacji pomieszczeń poziomu piwnicy budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB pod 
powierzchnie ekspozycyjne”. 

 

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38  
ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zmianami) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące 
treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie i rozwinięcie jak należy rozumieć pkt. 2.8 PFU (poniżej), czy zapisy 
należy interpretować jako wykonanie  również nowej technologii (systemy filtracji, odpienianie etc.) dla 
zbiorników/akwariów istniejących obecnie na obiekcie. Jeżeli tak, to prosimy o podanie niezbędnych 
informacji o potrzebach technologicznych istniejących zbiorników, etc., gdyż brak tych danych w  
dokumentacji przetargowej. 

 

 

 

Odpowiedź 1. Projekt rozbudowy ekspozycji, będący przedmiotem postępowania przetargowego, nie 

obejmuje budowy nowych systemów filtracyjnych dla istniejących zbiorników ekspozycyjnych 

w budynku Akwarium Gdyńskiego. Wspomniany zapis dotyczy budowy nowych instalacji 
technologicznych w sposób, nie zakłócający funkcjonowania istniejących zbiorników hodowlanych wraz 

z dedykowanymi systemami filtracyjnymi. 
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Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie czy przewidziany system  SCADA ma zarządzać technologią 
projektowanych zbiorników czy również technologią istniejących zbiorników, (która ma być 
wymieniona?) czy może istnieje na obiekcie SCADA zarządzająca istniejącą technologią, którą  należy 
rozbudować/dostosować do obsługi projektowanych zbiorników. 

Odpowiedź 2. System SCADA ma zarządzać technologią projektowanych zbiorników. System SCADA 

ma umożliwiać późniejszą rozbudowę o elementy nadzorujące i sterujące istniejącymi systemami 

filtracyjnymi.  

 

Pytanie 3. Jeżeli na obiekcie jest obecnie SCADA, którą należy rozbudować to prosimy o podanie 
nazwy i producenta oprogramowania oraz firmy, która obecnie serwisuje ten system. 

Odpowiedź 3. W Akwarium Gdyńskim aktualnie nie jest wykorzystywany system SCADA. 

 

Pytanie 4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji istniejących instalacji elektrycznych na obiekcie, 
w szczególności  systemu zasilania podstawowego z podanymi mocami elektr. oraz systemu zasilania 
gwarantowanego (agregaty prądotwórcze i  zasilacz UPS). 

Odpowiedź 4. Zamawiający udostępni ww. dokumentację w swojej siedzibie, na wniosek Wykonawcy, w 
terminie przez niego wskazanym. 

 

Pytanie 5. Prosimy o podanie, które systemy technologiczne nowych zbiorników mają być zasilane 
z agregatu prądotwórczego i przez jaki długi okres. 

Odpowiedź 5. Agregat prądotwórczy ma zapewnić działanie wszystkich systemów technologicznych 

nowych zbiorników z wyłączeniem systemu chłodzenia wody akwariowej przez 24 godzin. 

 

Pytanie 6. Prosimy o wyjaśnienie czy przewidziany agregat prądotwórczy i zasilacz UPS ma zasilać 
instalacje technologiczne istniejących zbiorników? Jeżeli tak, to prosimy o podanie mocy i czasu 
podtrzymania jaką należy zapewnić agregatem/zasilaczem UPS. 

Odpowiedź 6. Przewidziany agregat prądotwórczy i zasilacz UPS ma zasilać instalacje technologiczne 

planowanych w inwestycji zbiorników ekspozycyjnych i zaplecza kwarantaryjnego. Moc UPS Wykonawca 
dobierze na podstawie zaprojektowanych przez siebie urządzeń. Zamawiający wymaga jedynie, by 

zaprojektowany UPS zapewnił podtrzymanie zasilania ww. urządzeń przez 24 godziny 

 

Pytanie 7. Prosimy o podanie typu i producenta istniejących na obiekcie systemów KD i SSWiN, 
z którymi trzeba będzie zintegrować nowe instalacje KD i SSWiN (pkt.2.14.7 PFU) 

Odpowiedź 7. Obecnie w obiekcie nie ma systemu KD, funkcjonuje jedynie system kontroli dostępu 
do powierzchni ekspozycyjnych wraz z systemem sprzedażowym „ESOK” dostarczony przez firmę 
BXSystem, który jest dedykowany do obsługi osób odwiedzających powierzchnie ekspozycyjne na 
podstawie zakupionych biletów wstępu. System ten nie będzie integrowany z planowanym systemem 
KD obiektu. W Akwarium Gdyńskim systemami alarmowymi (SSWiN) objęte jest zaplecze 
dydaktyczno – edukacyjne znajdujące się w części biurowej na parterze obiektu (zainstalowane są 
dwa niezależne systemy alarmowe). 

 

Pytanie 8. Prosimy o wyjaśnienie  jakiego typu i producenta system BMS jest zainstalowany na 
obiekcie.  

Odpowiedź 8. Obecnie w obiekcie nie ma systemu BMS. Punkt został wykreślony z opracowania. 
Informacja znajduje się w Załączniku nr 8 - aneks do PFU pkt 2.14.10. „Wymagania dla systemu BMS -
Punkt został wykreślony z opracowania.” 
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Pytanie 9. Z zapisu pkt. 2.14.11 wynika, że na istniejącym obiekcie nie ma systemu BMS. Prosimy 
o wyjaśnienie czy ten przyszły system BMS miałby obsługiwać również istniejące na obiekcie centrale 
wentylacyjne, rozdzielnice etc.? Jeżeli tak, to czy istniejące na obiekcie  urządzenia są do tego 
przygotowane/można się z nimi komunikować protokołem z BMS.  

 

 

Odpowiedź 9. Punkt został wykreślony z opracowania. Informacja znajduje się w Załączniku nr 8 - aneks do 
PFU pkt 2.14.10. „Wymagania dla systemu BMS -Punkt został wykreślony z opracowania.”. 

 

Pytanie 10. Prosimy o wyjaśnienie czy na obiekcie jest system SMS. 

Odpowiedź 10. W obiekcie nie ma obecnie systemu SMS. Punkt został wykreślony z opracowania. 
Informacja znajduje się w Załączniku nr 8 - aneks do PFU pkt 2.14.10. „Wymagania dla systemu BMS -
Punkt został wykreślony z opracowania.” 

 

Pytanie 11. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotowej inwestycji ma być wykonany system 
SMS. Jeżeli tak, to jakie systemy ma integrować, czy systemy istniejące również 

Odpowiedź 11. Punkt został wykreślony z opracowania. Informacja znajduje się w Załączniku nr 8 - 
aneks do PFU pkt 2.14.10. „Wymagania dla systemu BMS -Punkt został wykreślony z opracowania.” 

 

Pytanie 12. W nawiązaniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w SIWZ pkt 2 ust 3c) oraz 
3d) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie w montażu paneli 
akrylowych oraz doświadczenie w budowie instalacji filtracyjnych zostało wykazane w ramach jednej 
inwestycji. 

Odpowiedź 12. Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest aby doświadczenie w montażu paneli 
akrylowych oraz doświadczenie w budowie instalacji filtracyjnych zostało wykazane w ramach jednej 
inwestycji. Zamawiający w SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu podał, że wymaga wykonania 
usług lub robót budowlanych wskazanych w SIWZ, ROZDZIAŁ VII, ust. 2. pkt 3) lit. a) – e). 
Zamawiający nie wymagał by każda z wyżej wskazanych usług była realizowana w ramach odrębnej 
inwestycji. Wszystkie usługi mogą być wykonane w ramach realizacji 1 inwestycji. 

 

Pytanie 13. Dotyczy wzoru Umowy – Par. 3 ust. 4 podpunkt 4 – Zamawiający dopuszcza fakturowanie 
częściowe, miesięczne skończonymi elementami tj. dla których został osiągnięty 100% stopień 
wykonania. Konsekwencją tego zapisu jest konieczność uwzględnienia w ofercie wykonawcy 
dodatkowych kosztów finansowych tytułem finansowania realizacji. Wykonawca proponuje zmianę 
treści tego paragrafu i umożliwienie fakturowania na podstawie procentowego zaawansowania prac 
uzgodnionego każdorazowo z Inspektorem nadzoru i Inwestorem. Zmiana taka umożliwi obniżenie 
wartości oferty wykonawcy. 

Odpowiedź 13. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu i umożliwienie fakturowania 
na podstawie procentowego zaawansowania robót. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację 
§ 3 ust. 4 pkt 4) wzoru umowy, 
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Pytanie 14. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu dającego prawo Wykonawcy 
do wstrzymania prac w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego powyżej 14 dni od daty 
wymagalności danej faktury, oraz w przypadku zaległości powyżej 30 dni prawo do odstąpienia od 
umowy z winy Zamawiającego.  

Odpowiedź 14. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację wzoru umowy i dodaje 
w § 3 ust. 20. 

 

Pytanie 15. Dotyczy wzoru umowy – kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub w 
części w stosunku do któregokolwiek z terminów ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) lub 8) 
niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 
0,05% wartości wynagrodzenia GW (w przypadku nie dotrzymania terminu końcowego realizacji 
umowy) i 0,05% wartości prac projektowych, z którymi GW pozostaje w zwłoce. Wnosimy o 
anulowanie kar za terminy pośrednie w przypadku gdy GW dotrzyma terminu końcowego realizacji 
umowy. 

Odpowiedź 15. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych, o których mowa w §10 
ust .2. pkt. 1) wzoru umowy do 0,02% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie 
kar umownych w pozostałych przypadkach i pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian 

 

Pytanie 16. Dotyczy wzoru umowy – kara za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% 
całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Wnosimy o 
obniżenie poziomu kary do wys. max 10% wartości wynagrodzenia GW. 

Odpowiedź 16. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 

 

Pytanie 17. Dotyczy wzoru umowy – kara za nieterminowe usunięcie wad  lub usterek w przedmiocie 
umowy, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego, w wysokości 0,1 % całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
przez Zamawiającego terminu. Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05% wartości 
przedmiotu w którym wykryto wadę, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. 

Odpowiedź 17. Zamawiający wprowadza modyfikację w §10 ust. 2. pkt 4) wzoru umowy obniżając 
wysokość kar umownych w tym zakresie do wysokości 0,02% całkowitego umownego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 

Pytanie 18. Dotyczy wzory umowy – kara za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w okresie 
gwarancji i/lub rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, w wysokości 0,1 
% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu. Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05% wartości przedmiotu, w którym 
wykryto wadę, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. 

Odpowiedź 18. Zamawiający wprowadza modyfikację w §10 ust. 2. pkt 5) wzoru umowy obniżając 
wysokość kar umownych w tym zakresie do wysokości 0,02% całkowitego umownego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 

Pytanie 19. Dotyczy wzoru umowy - w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z warunkami 
zawartych z nimi umów o Podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości  0,01 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. niniejszej umowy, za każdy 
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rozpoczęty dzień opóźnienia.  Wnosimy aby kara liczona była od wartości umowy z danym PW/DPW a 
nie od wynagrodzenia całkowitego GW. 

Odpowiedź 19. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 

 

Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy - w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do 
zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany,  w terminach  podanych w § 5 niniejszej umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
Wnosimy aby kara liczona była od wartości umowy z danym PW/DPW a nie od wynagrodzenia 
całkowitego GW 

Odpowiedź 20. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 

 

Pytanie 21. Dotyczy wzory umowy - w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,  w terminach podanych w 
§ 5 niniejszej umowy, w wysokości  0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1. umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wnosimy aby kara liczona była od wartości 
umowy z danym PW/DPW a nie od wynagrodzenia całkowitego GW 

Odpowiedź 21. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 

 

Pytanie 22. Dotyczy Umowy Par 1.4.4 - wnosimy o doprecyzowanie zapisów, że koszty działań 
naprawczych obciążają GW tylko w przypadku gdy opóźnienie w wykonywaniu robót zostało 
spowodowane bezpośrednią winą GW. W przypadku okoliczności niezawinionych przez GW np. siła 
wyższa (w tym COVID-19), GW nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu działań 
naprawczych. Prawo do odstąpienia od Umowy winno dotyczyć sytuacji gdy opóźnienie zostało 
spowodowane z winy GW i pomimo wezwania przez Zamawiającego do nadrobienia zwłoki w 
ustalonym pomiędzy Stronami terminie, termin realizacji umowy rażąco dalece odbiega od przyjętego 
HRF. 

Odpowiedź 22. Zamawiający wprowadza modyfikację w §1 ust. 4, pkt 4) Wzoru umowy, w wyniku 
której uzyskuje on brzmienie: 

§1 ust. 4. Pkt 4) 

jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, tempo robót, w uzasadnionej ocenie 

Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia planu naprawczego umożliwiającego dotrzymanie terminów, który podlega akceptacji 

Zamawiającego i który ma prawo nakazać podjęcie dodatkowych działań zmierzających do 

przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 

Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń 

Zamawiającego dotyczących przyspieszenia prac - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 

od umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kar umownych z tego tytułu.  

 

Pytanie 23. Dotyczy Umowa Par 1.8 Umowa: (brak limitu rezygnacji/zaniechania prac przez 
Zamawiającego): Wnosimy o zalimitowanie możliwości rezygnacji z części prac do wys. max 10% 
wynagrodzenia GW. 

Odpowiedź 23. Zamawiający wprowadza modyfikację w §1 ust. 8. Wzoru umowy, w wyniku której 
uzyskuje on brzmienie: 

§ 1. Ust. 8. 

Przewiduje się możliwość  rezygnacji przez Zamawiającego z wykonywania części  (elementów) przedmiotu  umowy, o 
których mowa w ust. 1. i 2.  do wartości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto  za wykonanie przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1. Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez 
Zamawiającego od części przedmiotu umowy.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 
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umowy  w takiej sytuacji.  Roboty budowlane nie wykonane w wyniku odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w 
dalszej części umowy nazwane są robotami zaniechanymi.  

Pytanie 24. Dotyczy Umowa Par 2.1.8 Umowa: wnosimy o wykreślenie słowa „prawomocnej”. 

Odpowiedź 24.Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy oraz SIWZ, w wyniku której 
uzyskują one brzmienie jak niżej: 

1) Wzór umowy, §1 ust. 2. pkt. 4) 

„zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną Dokumentacją wraz z  
zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania 
obiektu i uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego” 

2) Wzór umowy, §2, ust. 1., pkt 7) 

„zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania 
obiektu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej – w terminie 7 dni od 
odbioru przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych”, 

3) Wzór umowy, §2, ust. 1., pkt. 8) 

„zakończenie przedmiotu umowy -  w terminie do 30.04.2023 r. Przez zakończenie przedmiotu umowy 
rozumie się zakończenie realizacji robót budowlanych, wykonanie innych zobowiązań określonych w 
umowie, dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych zgodnie z § 9 umowy, uzyskanie 
pozytywnych opinii, o których mowa w §1, ust. 2 pkt. 4), jak też przekazanie przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów gwarancyjnych.” 

4) Wzór umowy, §3, ust. 1., pkt. 2) 

„za roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii, o których mowa w §1, ust. 2 pkt. 4), 
przeprowadzenie szkoleń i usługi gwarancyjne, zgodnie z §1 ust. 2. pkt. 4), 5) i 6) w kwocie wartość 
netto zł.: ………………. + ….% VAT wg obowiązujących przepisów tj. razem ….  zł brutto (słownie: 
………………………… 00/100).” 

5) Wzór umowy, §3, ust. 3., pkt. 13) 

„uzyskaniem pozwolenia na budowę i opinii, o których mowa w §1, ust. 2 pkt. 4)” 

6) Wzór umowy, §3, ust. 6. 

„Podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w ust. 4. pkt 4) stanowić będzie 

załączony do faktury oryginał protokołu odbioru  końcowego robót budowlanych podpisany bez 

zastrzeżeń i potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy, o których mowa w § 

8, wraz z pozytywnymi opiniami, o których mowa w §1, ust. 2 pkt. 4) i podpisanymi, kompletnymi, 

dokumentami gwarancyjnymi.” 

7) Wzór umowy, §7 ust. 1. pkt. 6) 

„przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów:  

– pełnomocnictwa do reprezentacji w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych 

przepisami Prawa budowlanego zgłoszeń robót, uzyskania pozwoleń na budowę i opinii, o których 

mowa w §1, ust. 2 pkt. 4), lub innych niezbędnych dokumentów (uzgodnień, opinii itp.) 

– oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.” 

8) Wzór umowy, §9, ust. 2. pkt. 10),  

„Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi pod warunkiem uzyskania przez 

Wykonawcę  pozytywnych opinii, o których mowa w §1, ust. 2 pkt. 4) oraz przedłożenia 

Zamawiającemu kompletnych dokumentów gwarancyjnych w terminie do dnia  30.04.2023 r.”  

 

9) SIWZ, ROZDZIAŁ III, ust. 3 pkt 4) 

„zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną Dokumentacją wraz z  
zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania 
obiektu i uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,” 
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10) SIWZ, ROZDZIAŁ V, ust. 6 

„zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania 
obiektu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej – w terminie 7 dni od 
odbioru przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych”. 

11) SIWZ, ROZDZIAŁ V, ust. 7 

„zakończenie przedmiotu zamówienia -  w terminie do 30.04.2023 r. Przez zakończenie przedmiotu 
zamówienia rozumie się zakończenie realizacji robót budowlanych, wykonanie innych zobowiązań 
określonych w umowie, dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych,    zawiadomienie o 
zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu i uzyskanie 
pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak też przekazanie przez Wykonawcę kompletnych 
dokumentów gwarancyjnych.” 

Stosownej modyfikacji ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu w części II.4) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia oraz w części II.9. Informacje dodatkowe. 

Pytanie 25. Dotyczy Umowa Par 3.11 Umowa: Wnosimy o zalimitowanie możliwości rezygnacji przez 
Zamawiającego z części prac uprawniającej obniżenie wynagrodzenia do wys. max 10% 
wynagrodzenia GW. 

Odpowiedź 25. Zamawiający wprowadza modyfikację w §3 ust. 11. Wzoru umowy, w wyniku której 
uzyskuje on brzmienie: 

§ 3 ust. 11. 

„Strony ustalają, że w wyniku wystąpienia robót budowlanych zamiennych lub zaniechanych, o których 
mowa w § 1 ust. 7. oraz 8, ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec 
obniżeniu maksymalnie o 20%. W takim przypadku, do szczegółowego określenia wartości robót  
budowlanych w realizowanym zakresie będą mieć zastosowane ceny jednostkowe przedłożone w 
ofercie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 4 do umowy)  

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót budowlanych określonego w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej 

wartości przedmiotu umowy;  

2) w przypadku odstąpienia od części robót  budowlanych obliczenie niewykonanych robót  

budowlanych do wartości całego elementu nastąpi na podstawie wartości danego elementu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wyliczona wartość niewykonanych 

robót budowlanych zostanie odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.”  

 

Pytanie 26. Dotyczy Umowa Par 6.5-6 Umowa: Wnosimy o wprowadzenie zapisów, że termin na 
usuniecie wad będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Stronami i będzie zakładał technologiczne 
możliwości usunięcia danej wady w ustalonym terminie. Wnosimy aby koszty zastępczego usuwania 
wad były kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud lub przez niezależnego 
eksperta. 

Odpowiedź 26. Zamawiający wprowadza modyfikację w §6 ust. 5. I 6. Wzoru umowy, w wyniku której 
uzyskują one brzmienie: 

§ 6 

„5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru robót budowlanych istnienia wad, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia. Termin na usunięcie wad zostanie 

ustalony przez Zamawiającego i będzie uwzględniał możliwości technologiczne usunięcia wady.  W 

przypadku uchylenia się od tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do 

opłacenia zastępczego wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem tych wad z części 

zabezpieczenia, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. W przypadku uchylenia się od tego 

obowiązku Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót budowlanych 

związanych z usunięciem tych wad z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu. Koszty zastępczego usuwania wad będą kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła 
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typu Sekocenbud lub przez niezależnego eksperta powołanego przez Zamawiającego, w 

zależności od decyzji Zamawiającego.” 

 

Pytanie 27. Dotyczy Umowa Par 10.4 Umowa: … Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej. Na wykonanie 
przedmiotu umowy Zamawiający uzyskał dofinansowanie z budżetu środków europejskich w 
wysokości 8 855 861,50 zł brutto. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie w terminie 
prac może skutkować utratą dotacji w całości lub w części. Jeżeli utrata dotacji w całości lub w części 
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
odpowiadającego wysokości utraconej dotacji- wnosimy o wykreślenie zapisów gdyż GW udziela już 
gwarancji należytego wykonania umowy w zaadresowania w/w ryzyka. 

Odpowiedź 27. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i pozostawia w tym 
zakresie zapisy bez zmian. 

 

Pytanie 28. Dotyczy Umowa Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, że Zamawiający nie będzie 
naliczał Wykonawcy kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznością, że rachunek 
bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub 
fakturze VAT nie będzie ujawniony w terminie płatności na tzw. „białej liście podatników VAT”? 
Zgodnie treścią przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli zapłata należności zostanie 
przekazana na rachunek nie ujawniony na „białej liście podatników VAT” (inny niż rachunek zawarty 
na dzień zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020r: podatnik (nabywca) będzie 
odpowiedzialny solidarnie z dostawcą towaru lub usługi, całym majątkiem za zaległości podatkowe 
kontrahenta do kwoty podatku od towarów i usług związanego z dostawą towarów lub świadczeniem 
usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie, a ponadto: 
podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność 
dotycząca transakcji została dokonana na rachunek inny niż wskazany w białej liście podatników VAT. 

Odpowiedź 28. Zamawiający potwierdza, i wprowadza stosowną modyfikację w §10, ust. 2. pkt 6) 
wzoru umowy, w wyniku której uzyskuje on brzmienie: 

§ 10, ust. 2., pkt 6) 

„w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o Podwykonawstwo, które 
Zamawiający zaakceptował, w wysokości  0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1. niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary te nie będą naliczane w sytuacji gdy 
brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom spowodowana jest okolicznością, że rachunek bankowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie będzie 
ujawniony w terminie płatności na tzw. „białej liście podatników VAT”.” 

Pytanie 29. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres przebudowy stolarki drzwiowej dotyczy tylko i wyłącznie 
pomieszczeń nr 021, 021A, -1Kl.C, 022, 023, 025, -1K.06, 05, 08, 09? Czy w tych pomieszczeniach 
będzie wymieniana zarówno stolarka okienna jak i drzwiowa (co sugeruje pkt. 2.4 PFU, niezgodnie z 
„Zakres przebudowy”, w którym jest mowa tylko i wyłącznie o „8. Montaż nowej stolarki i ślusarki 
drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej”). 

Odpowiedź 29. Zakres przebudowy stolarki drzwiowej dotyczy tylko i wyłącznie pomieszczeń objętych 
zakresem opracowania chyba że zostanie to inaczej zaprojektowane. 

 

Pytanie 30. Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenie 022 jest w zakresie opracowania Wykonawcy i 
czy wymaga prac w tym obszarze. 

Odpowiedź 30. Pomieszczenia 022 jest w zakresie opracowania i wymaga prac przewidzianych w 
PFU. Szczegółowy zakres prac zostanie określony przez Wykonawcę w projekcie. 

 



9 | S t r o n a  
 

Pytanie 31. W PFU w pkt. „Zakres przebudowy” występuje informacja „11. Wykonanie instalacji 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. W jakim zakresie Inwestor widzi konieczność przebudowy lub 
budowy nowej instalacji deszczowej? Oferent nie znalazł takiego zakresu w dokumentacji. 

Odpowiedź 31. Przebudowa kanalizacji deszczowej leży poza zakresem opracowania.  

 

Pytanie 32. Jaki należy ująć w wycenie zakres rewitalizacji i aranżacji otoczenia budynku? W PFU 
znajduje się rysunek nr A1 – lecz niczego w tym zakresie nie precyzuje. Czy Zamawiający może 
udostępnić rysunek z zaznaczonym obszarem zagospodarowania terenu i opisowo określić rodzaj 
robót do wykonania? bądź potwierdzić, że w zakresie oferenta będzie tylko przebudowa schodów 
zewnętrznych w rejonie wejścia do obiektu? 

Odpowiedź 32. . Zamawiający nie przewiduje prac zewnętrznych poza wykonaniem uszczelnienia 
stropu nad piwnica w rejonie rotundy oraz uprzątnięcia terenu. Całość prac zewnętrznych będzie 
wynikała z projektu budowlanego sporządzonego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 33. Jaki konkretnie zakres wyposażenia stałego i ruchomego ma być w zakresie oferty? 

Odpowiedź 33. Zakres wyposażenia stałego i ruchomego objętego przedmiotem zmówienia zawarty 
jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 

Pytanie 34. Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty Wykonawcy nie obejmuje urządzania akwariów 
pod względem ekspozycji (elementów stałych, zwierząt i roślin itd.) i kończy się na zabudowaniu 
akwariów PMMA i pracach budowlanych? 

Odpowiedź 34. Zamawiający potwierdza że wewnętrzna aranżacja zbiorników i zakup zwierząt nie są 
objęte ofertą wykonawcy. 

 

Pytanie 35. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie izolacji zewnętrznych 
ścian przebudowywanych pomieszczeń (izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna od wewnątrz) nr 
021, 021A, -1Kl.C, 022, 023, 025, -1K.06, 05, 08, a tym samym Wykonawca nie będzie wykonywał 
izolacji ścian zewnętrznych przeciwwodnych całego budynku. 

Odpowiedź 35. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych przebudowywanych pomieszczeń. Wykonawca nie będzie wykonywał izolacji ścian 
zewnętrznych przeciwwodnych całego budynku. 

 

Pytanie 36. Pkt. 2.4 PFU „Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej”. Czy skoro była wykonywana 
termomodernizacja obiektu, docieplenie ścian zewnętrznych również wchodzi w zakres tej oferty? Czy 
Zamawiający miał w tym punkcie na myśli jedynie zakres ścian i stolarki wewnętrznej w zakresie 
przebudowywanych pomieszczeń nr 021, 021A, -1Kl.C, 022, 023, 025, -1K.06, 05, 08, 09? 

Odpowiedź 36. Zakres zaprojektowania i wykonania izolacji termicznej obejmuje także izolację 
termiczną ścian i podłóg. 

 

Pytanie 37. Pkt. 2.6 PFU jakich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dotyczy ten punkt? 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji zgodnie z pkt. 2.12 PFU mają być podłączone do istniejących 
central wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? W związku z powyższym oferent nie może brać 
odpowiedzialności za ewentualne drgania i akustykę od urządzeń, których nie dostarcza. 

Odpowiedź 37. Zapis dotyczy elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji dostarczanych i 
instalowanych w ramach przedmiotowej inwestycji objętej przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 38. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający sam i na własny koszt usunie znajdujące się w 
miejscu budowy nowego pomieszczenia technicznego urządzenia, czy oferent ma założyć ich 
przesunięcie w docelowe miejsce? 
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Odpowiedź 38.Zamawiający sam i na własny koszt usunie urządzenia i wyposażenie które znajduje 
się w miejscu budowy nowego pomieszczenia technicznego przeznaczonego na instalacje 
uzdatniania wody i podtrzymywania życia w projektowanych systemach akwariowych. 

 

Pytanie 39. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający we własnym zakresie usunie wszelkie stałe i 
ruchome wyposażenie znajdujące się w zakresie opracowania. 

Odpowiedź 39. Zamawiający usunie ruchome wyposażenie znajdujące się w zakresie opracowania. 

 

Pytanie 40. Czy Zamawiający może udostępnić geologię przytoczoną w opinii technicznej z roku 
2010? Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi innymi niż przytoczone i poziomu wód? 

Odpowiedź 40.Zamawiajacy dysponuje opracowaniem „Rozpoznanie geologiczne podłoża pod 
budynkiem Akwarium Gdyńskiego w Gdyni”. Opracowanie zostanie udostępnione do wglądu na 
wniosek Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami. 

 

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt dokona 
napełnienia zbiorników wodą na potrzeby użytkowania. 

Odpowiedź 41. Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt dokona napełnienia zbiorników 
na potrzeby użytkowania. Nie zwalnia to Wykonawcy od sprawdzenia szczelności zbiorników na 
etapie budowy. 

 

Pytanie 42. Jeżeli technologia wykonania zbiorników na wodę PMMA nie będzie wymagała obniżenia 
istniejącej posadzki w obszarze takiego zbiornika, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie 
projektowe. 

Odpowiedź 42. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia tych parametrów.  

 

Uwaga: 

1. Zamawiający informuje, że zmodyfikowane dokumenty: 

a) SIWZ – modyfikacja 5, 

b) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - modyfikacja 2, 

zostają zamieszczone na stronie internetowej postępowania w sekcji „Modyfikacje Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia – szczegóły”. Wszystkie wprowadzone zmiany są wyróżnione w 

dokumentacji kolorową czcionką. zmodyfikowane dokumenty zawierają wszystkie uprzednio 

wprowadzone modyfikacje. 

2. Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 - zostaje zamieszczone na stronie 
internetowej postępowania w sekcji „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”. 

3. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ i załączników do niej oraz ogłoszenia 
o zamówieniu nie ulegają zmianom. 

 

W imieniu Zamawiającego 

mgr Rafał Geremek 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych 

Morski Instytut Rybacki - PIB 


