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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Umowa ...../FZP/DH/2020

zawarta W dniu ......cecveereeenee r, w Gdyni, po przeprowadzeniu postepowania nr PN/18/FZP/DH/2020 w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z2019r. poz. 1986) zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawg Pzp”, pomiedzy:

Morskim Instytutem Rybackim- Panstwowym Instytutem Badawczym, ul. Kottagtaja 1, 81-332 Gdynia, NIP: 586-010-
24-41, REGON 000144733, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000131987, zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, ktoérego reprezentuje:

Dyrektor — dr Piotr Margonski

a

REGON: ......oocveerveenes NIP: e KRS: e
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

ktérego reprezentuje:

Prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wspdftfinansowane sg ramach zawartej umowy
nr RPPM.11.04.00-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu ,Rozbudowa $ciezki dydaktycznej Akwarium Gdynskiego
Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego Instytutu Badawczego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa nr 11 ,Srodowisko”, Dziatanie nr 11.4. ,Ochrona
réznorodnosci biologicznej” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej ,,Projekt”).

§1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen podziemia oraz parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu
posadzki i fundamentow w budynku Akwarium Gdynskiego Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje nastepujacych prac:

1) Wykonanie dokumentacji, na ktérg sktadajg sie:

a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnetrz, plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

c) ekspertyzy, badania oraz inne opracowania i dokumenty zwigzane z przygotowaniem wniosku
0 pozwolenie na budowe,
zwane dalej w umowie ,,Dokumentacjg”.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w Dokumentacji, w tym projektowej opracowanej przez Wykonawce, jak
réwniez mogacych powstac na etapie realizacji obcigzajg Wykonawce. W szczegdlnosci za wszelkie wady projektowe
i niezgodnos$¢ wykonanych prac z projektami odpowiada Wykonawca.
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6)

przygotowanie, ztozenie wniosku, monitorowanie postepowan administracyjnych i reprezentowanie
Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i instytucjami, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym w szczegdlnosci ostatecznej i prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe,

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych prowadzonych zgodnie z Dokumentacjg,
o ktérej mowa w pkt 1), od dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy do dnia
odbioru koricowego robdét budowlanych przez Zamawiajacego,

zrealizowanie robdt budowlanych zgodnie z przygotowang Dokumentacjg wraz z uwzyskaniem—estateeznej
Hprawemeenej—decyzji—o-pozweoleniv—na—uzytkowanie_zawiadomieniem o zakoriczeniu robdt budowlanych

i zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu i uzyskaniem pozytywnej opinii Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

dokonywanie wtasnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglgdéw gwarancyjnych i przeglagddéw okresowych
wynikajacych z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych i okresowych zamontowanych
urzadzen i elementdw, a takze wyposazenie zgodnie z zaleceniami badZz wymaganiami ich producentéw oraz
usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji.

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach
przedmiotu umowy urzadzen i systemow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z zakresem

i warunkami okreslonymi w:

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Zatgczniku nr 3 do umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatacznikami (dalej takze
~PFU”),

Zataczniku nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy z dnia .......... ,

Harmonogramie rzeczowo-finansowym (bedzie on stanowit Zatgcznik nr 4 do umowy po jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego),

przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity . Dz.U. z 2019 r. p0z.1186 ),
rozporzadzeniu z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

10) przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.266),

11)zgodnie z warunkami wynikajgcymi z aktualnych przepiséw prawa, technicznych, przepiséw bhp i ppoz. oraz

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami oraz normami technicznymi, panstwowymi i
branzowymi, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej,

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (lub dalej takze ,Harmonogram”):

1)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w uktadzie miesiecznym dla robdét budowlanych oraz realizacji pozostatych zobowigzan
okreslonych w umowie, w terminie do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.
Harmonogram zostanie zatgczony, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, do umowy jako Zatacznik nr
4 i bedzie jej integralng czescia,
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2) bedzie zawierat wyszczegdlnienie etapow realizacji przedmiotu Umowy, dziatan czastkowych w ramach
realizowanych zobowigzan, w tym realizowanych robotach budowlanych, jednostki miary, ilo$¢ icene
jednostkowg w przewidywanych ramach czasowych, zas ceny jednostkowe przyjete do sporzadzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg by¢ nizsze od minimalnych cen Sekocenbud oraz wyzsze od
maksymalnych cen Sekocenbud dla wojewddztwa pomorskiego za poprzedni kwartat,

3) Harmonogram bedzie podstawg do rozliczeri czesciowych i musi zosta¢ zaakceptowany na pismie — pod
rygorem niewaznosci - przez Zamawiajgcego oraz przekazany Zamawiajgcemu przed przekazaniem
pierwszego rozliczenia prac stanowigcego podstawe do zaptacenia pierwszej faktury za roboty budowlane.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie na biezgco pisemnie aktualizowany — za kazdorazowa zgoda
Zamawiajgcego - w miare postepu robdt. Wykonawca nie mozie bez wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego fakturowac¢ kwot wyzszych niz wynikajg z obowigzujgcego Harmonogramu (zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego). Jezeli Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy
nie spetnia wymagan umowy, w tym nie zapewnia sprawnej, racjonalnej, w szczegdlnosci kosztowo, realizacji
prac, lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) jezeli z jakiejkolwiek przyczyny_lezacej po stronie Wykonawcy, tempo robdt, w uzasadnionej ocenie
Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia planu naprawczego umozliwiajgcego dotrzymanie termindw, ktéry podlega akceptacji
Zamawiajacego i ktéry ma prawo nakazaé podjecie dodatkowych dziatan zmierzajgcych do przyspieszenia
tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajag Wykonawce. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecert Zamawiajgcego dotyczacych przyspieszenia
prac - Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i zgdania zaptaty kar
umownych z tego tytutu.

5. W przypadku, gdyby do zrealizowania przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jej czesci konieczne byto uzyskanie

jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istniatby obowigzek notyfikacji okreslonych czynnosci

u wtasciwych organdw administracyjnych, takze innych niz okreslone w umowie lub gdyby zaszta koniecznosé

modyfikacji pozwolen lub zgtoszen koniecznych do realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnosci bedzie

obcigzat Wykonawce, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb  wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

1) zakres czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace obejmuje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych i instalacyjnych:

a) przygotowanie terenu,

b)  prace rozbidorkowe,

c) izolacyjne,

d) palowanie pod zbiorniki,

e) budowa szachtu dla windy,

f)  prace przy wykonywaniu instalacji (sanitarne, wodociggowe, co, wody lodowej, klimatyzacji, kanaty
wentylacyjne),

g) prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

h) prace wykonczeniowe posadzek, Scian i schodéw,

i) prace zwigzane z montazem paneli akrylowych i uszczelnianiem zbiornikow.

2)  Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od
daty podpisania umowy, oswiadczenie wraz z list3 oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérych mowa w ust. 6. pkt 1), ktére
zawiera co najmniej:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oSwiadczenia,

c) wskazanie liczby, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Strona | 3



3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 6. pkt. 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wskazanych w oswiadczeniu:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia oséb na podstawie umdéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami. ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

d) dopuszcza sie zmiane osob, o ktdrych mowa w ust. 6. pkt 1) wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego.

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce i Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 6. pkt 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 10) i 11).

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

Roboty zamienne sg wytgcznie dopuszczalne w warunkach okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 2 a).

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy, o

ktdrych mowa w ust. 1. i 2. w-sytuacji—gdy-—Zamawiajgey—uzna—ze-ich-wykenanie—nielezy-w-interesie—publiczaymtub

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1. Rezygnacje z wykonywania tych

czesci nalezy rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode na odstgpienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty budowlane nie wykonane w wyniku odstgpienia
od czesci przedmiotu zamdwienia w dalszej czesci umowy nazwane sg robotami zaniechanymi.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. muszg by¢ kazdorazowo przedstawione w potwierdzonym przez obie Strony
protokole koniecznosci oraz wymagaja formy aneksu do umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
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spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. powyzej i § 13 umowy. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7
projekt protokotu przygotowuje Wykonawca.

10. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji robét budowlanych odrzucié (nie dopusci¢) materiatow, jezeli nie
beda one zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, okreslonymi w PFU lub Dokumentacji, w tym takze nie
odebrac tych czesci zrealizowanych robdt budowlanych, dostarczonych urzadzen lub materiatéw, do ktérych zostaty
wykorzystane takie materiaty. Odrzucenie to nastgpi w formie pisemnej i niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci. W
takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, dostarczy¢ odpowiednie urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane, jak tez zrealizowaé ponownie roboty z
wykorzystaniem odpowiednich materiatéw.

§2
Termin realizacji umowy.
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce:
1) rozpoczecie - od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie projektu koncepcyjnego — w terminie do ......... , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatacznik nr 1 do
umowy,

3) wykonanie projektu budowlanego — w terminie do ........... , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatgcznik nr 1 do
umowy,

4) wykonanie projektu wykonawczego— w terminie do ..........ccoceeeeenenee, , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatgcznik nr 1
do umowy,

5) ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

6) realizacja rob6t budowlanych — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7) . . . . .

budowlanych i zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej

vanie-zawiadomienie o zakoriczeniu robot

Strazy Pozarnej —w terminie 7 dni od odbioru przez Zamawiajgcego wykonania robdt budowlanych,

8) zakonczenie przedmiotu umowy - w terminie do 30.04.2023 r. Przez zakoriczenie przedmiotu umowy rozumie sie
zakonczenie realizacji robot budowlanych, wykonanie innych zobowigzan okreslonych w umowie, dokonanie odbioru
koricowego robdt budowlanych zgodnie z § 9 umowy, uzyskanie-estateczrege—i-prawormeocnego—pozwolenia—ha
uzytkewanie_pozytywnych opinii, o ktérych mowa w §1; ust. 2 pkt. 4), jak tez przekazanie przez Wykonawce
kompletnych dokumentéw gwarancyjnych.

2. W przedstawionych w § 13 ust. 2. pkt 1) przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowy termin realizacji, z tym ze
okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz warunki ptatnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezalezne od
rozmiaru robdt budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w kwocie
warto$¢ netto ..o 2t + ...% VAT wg obowigzujacych przepisdw tj. razem .......... zt brutto (stownie:
.............................. 00/100) zgodnie z przyjeta ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:

1) za wykonanie Dokumentacji, przeniesienie praw autorskich, uzyskanie pozwolenia na budowe i nadzér autorski
zgodnie z §1 ust. 2. pkt 1), 2) i 3), w wysokosci nieprzekraczajacej 6% catkowitego wynagrodzenia brutto, tj.
w kwocie wartos¢ netto ........c.cceueee. zt + ....% VAT wg obowigzujgcych przepisdow tj. razem .................. zt brutto
(stownie: ...eoeeverereererrinen, 00/100);

2) zaroboty budowlane wraz z uzyskaniem-pezwelenia-ra-uzytkewanie pozytywnych opinii, o ktérych mowa w §1; ust.
2 pkt. 4), przeprowadzenie szkolen i ustugi gwarancyjne, zgodnie z §1 ust. 2. pkt. 4), 5) i 6) w kwocie wartos$¢ netto

Zh e +....% VAT wg obowigzujgcych przepisdw tj. razem .... zt brutto (stownie: .........ccccocvvrerrennee. 00/100).
2.  Wykonawca za wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1. jest zobowigzany zrealizowac przedmiot umowy zgodnie
z8§1 i §2 niniejszej umowy oraz w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych parametréw funkcjonalnych,
uzytkowych, estetycznych. Wynagrodzenie obejmuje catos¢ prac projektowych i robét budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
3. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca pokrywa w szczegdlnosci koszt zwigzany z:
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1) wykonaniem i przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji,

2) wykonaniem ekspertyz, badan oraz innych dziatan poprzedzajgcych przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowe w tym uzgodnien z rzeczoznawcami sanitarnym, BHP i ppoz. oraz innych wymaganych, a nie
wyszczegolnionych w umowie pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

3) przeniesieniem praw autorskich i nadzorem autorskim nad realizacjg projektu,

4) realizacja robot budowlanych,

5) zagospodarowaniem terenu robdt budowlanych i warunkami realizacji robot budowlanych, w tym
w szczegdlnosci realizacjg robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykoriczeniowych,
odtworzeniowych i porzadkowych, wywozu materiatéw pochodzacych z  rozbiérki, ewentualnego
pompowania wody,

6) ubezpieczeniem budowy na czas realizacji robot,

7) utrzymaniem zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),

8) zakupem materiatéw i najmem sprzetu,

9) prowadzeniem robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), ogrodzenia, i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujgcemu sie na nim mienia,

10) utrzymaniem porzadku, oznakowaniem, zapewnieniem ochrony mienia znajdujacego sie na terenie roboét
budowlanych wtgcznie z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 7 ust.
23,

11)gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701),

12) innymi czynnosciami i zwigzanymi z nimi kosztami wynikajgcymi z niniejszej umowy, w tym celowymi dla
kompletnego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy;,

13) uzyskaniem pozwolenia na budowe i-ra-uytkewanie opinii, o ktdrych mowa w §1; ust. 2 pkt. 4),

14) szkolen z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urzadzen i systemow,

15) swiadczeniem ustug gwarancyjnych (w tym przegladow).
4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1. ptatne bedzie nastepujaco:
1) za wykonanie projektu koncepcyjnego - kwota w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. .oceveeerveenee zt netto + ....% VAT wg obowigzujgcych przepiséw tj. razem ........... z
brutto (stownie: ......c.ccoevevrveveernnnene 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez-zastrzezed-protokdt odbioru projektu koncepcyjnego
zgodnie z § 9 ust. 1. pkt. 1) lit. a), § 9 ust. 1 pkt 2) — 6).

2) za wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami oraz innymi opracowaniami i
dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe - kwota w wysokosci 30%
wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. .ccccveeeeenee. zt netto + ...% VAT wg
obowigzujgcych przepiséw tj. razem............. zt brutto (stownie: ........ccccccevevevenenee. 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg
Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez-zastrzezed
protokot odbioru projektu budowlanego zgodnie z § 9 ust. 1., pkt. 1) lit. b), § 9 ust. 1 pkt 2) —6).

3) za wykonanie projektu wykonawczego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWiORB - kwota
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. netto .........c......... zt+
....% VAT wg obowigzujacych przepisdw tj. razem ............ zt brutto (stownie: ......covvvevevevereienne 00/100) zgodnie z
przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez
zastrzezer-protokdt odbioru projektu wykonawczego zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1) lit. ¢), § 9 ust. 1 pkt 2) —6).

4) za wykonanie robot budowlanych wynagrodzenie bedzie ptatne nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur czesciowych. Faktury czesciowe dotyczy¢é beda jedynie odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych,-gla—ktéryeh-osiggniety—zostat-100%{petry)-stopien-wykenania_na podstawie procentowego

stopnia_wykonania prac uzgodnionego kazdorazowo z Inspektorem nadzoru. Podstawg do wystawienia

faktury czesciowej za wykonanie robdt bedzie rozliczenie robdét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

5. Wykonawca moze wystawiaé faktury czesciowe do wysokosci nie przekraczajacej kwoty réwnej 90%

zaawansowania finansowego za wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 1. pkt.2), a po osiggnieciu

tej wartosci, nastepng ptatnoscig bedzie faktura koricowa. Podstawg do wystawienia faktury czesSciowej za
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10.

11.

12.

wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) bedzie zatgczony do faktury oryginat protokotu
odbioru czesciowego robdt budowlanych, obejmujacy ich wyspecyfikowanie i okreslenie wynagrodzenia za ich
wykonanie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 4 do umowy). Protokét musi byc
podpisany bez—zastrzezesr i potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktérych mowa
w § 8.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) stanowi¢ bedzie zataczony do faktury
oryginat protokotu odbioru konicowego robét budowlanych podpisany bezzastrzeze# i potwierdzony przez osoby
odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 8, wraz z estateczng—iprawemeechg—deeyzja

o-pezweleniv-na-uzytkewanie-potywnymi opiniami, o ktérych mowa w §1; ust. 2 pkt. 4) i podpisanymi, kompletnymi,
dokumentami gwarancyjnymi.

Wykonawca bedzie wystawiat osobne faktury za zakup materiatow i urzgdzen oraz osobne za ustugi i roboty
budowlane.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przedstawienie przez Wykonawce, wraz z kazdg faktura:

- o$wiadczen Podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcéw), o ktérych mowa w § 5 ust. 15,
o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
(oswiadczenn Podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz zaptacie, ktérych wzér stanowi Zatgcznik nr 6) przy
realizacji niniejszej umowy, wraz z dowodem dokonania zaptaty (potwierdzona przez bank kopia dokonanego
przelewu bankowego) naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tej faktury,
oraz

- dokumentu rozliczenia robot budowlanych, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie zaznaczone, ktdre
z wykonanych pozycji Harmonogramu, w jakim zakresie i o jakiej wartosci, zostaly wykonane przez
Podwykonawce (Podwykonawcow), potwierdzonego przez Podwykonawce (Podwykonawcéw).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w & 5 ust. 15 wraz z potwierdzeniem zaptaty muszg by¢ zostaé¢ dostarczone
Zamawiajgcemu w oryginale.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, zastosowanie ma art. 143 c ustawy Pzp.

Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedfozenie przez Podwykonawce protokotu odbioru robét
budowlanych, dostaw lub ustug sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy i faktury wystawionej
przez Podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych Podwykonawcéw niezbedne jest przedtozenie
protokotow odbioru rowniez pomiedzy Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcg. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dokonanego odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).

Strony ustalaja, ze w wyniku wystgpienia robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w &

1 ust. 7. oraz 8, ryczattowe wynagrodzenle za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec obnizeniu

maksymalniemax: 0 20%:

mewa—w=5-"Tyst—T-eraz3 W takim przypadku, do szczegétowego okreslenia wartosci robét budowlanych w
realizowanym zakresie bedg mie¢ zastosowane ceny jednostkowe przedtozone w ofercie i Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (Zatacznik nr 4 do umowy)

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt budowlanych okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt budowlanych obliczenie niewykonanych robét budowlanych do
wartosci catego elementu nastgpi na podstawie wartosci danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wyliczona warto$¢ niewykonanych robét budowlanych zostanie odliczona od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) ustawy Pzp

odbedzie na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego-bezzastrzezes.

Rozliczenie faktury nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujgcych zatozen:

1) ceny jednostkowe robét budowlanych bedg przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie rob6t budowlanych — z ksigzki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w Harmonogramie rzeczowo-finansowym cen
jednostkowych roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Koszty te opracowane beda na podstawie nastepujacych zatozen:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) ceny sktadnikdw cenotwdrczych tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M) cena
najmu sprzetu (S) wskaznik kosztéw ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisow lit. a) brakujgce ceny
materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z publikacji SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
wbudowania dla wojewddztwa pomorskiego;

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za realizacje czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy bedzie ptatne przelewem na konto
bankowe WyKonawey Nr......cccoeevnneine s Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury, w tym wraz z wymaganymi umowg
zatgcznikami/dokumentami, na adres: Morski Instytut Rybacki — Paristwowy Instytut Badawczy, ul. Kottgtaja 1, 81-
332 Gdynia (Kancelaria) lub w wersji elektronicznej na e-mail e_faktury@mir.gdynia.pl. (wersja elektroniczna
dotyczy tylko faktury patrz: ust. 18 ponizej).

Zamawiajacy informuje, ze akceptuje faktury w formie elektronicznej wystawione i przekazane zgodnie z ustawa
o podatku od towarow i ustug.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury wystawionej przez Wykonawce w formie elektronicznej jest
spetnienie nastepujgcych wymagan:

1) faktura musi gwarantowad autentycznos¢ jej pochodzenia oraz integralnosé tresci,

2) faktura musi by¢ przekazana w pliku .pdf,

3) faktura musi by¢ przekazana na adres poczty elektronicznej: e_faktury@mir.gdynia.pl.
Za moment otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej w formie elektronicznej bedzie uznawany
moment wejscia wiadomosci na serwer pocztowy Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wycofania akceptacji przyjmowania faktur w formie elektroniczne;j.
W przypadku cofniecia akceptacji przez Zamawiajacego, Wykonawca traci prawo do przesytania faktur droga
elektroniczng od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zostat o tym fakcie powiadomiony.
Ztozenie faktury w formie elektronicznej nie uchyla obowigzku Wykonawcy do ztozenia wymaganych wraz
z fakturg  zatacznikdw/dokumentéw w  wersji  pisemnej (oryginale). W  szczegdlnosci  ztozenie
zatgcznikdw/dokumentow jest niezbedne dla dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego.

._Zamawiajacy moze odmowic¢ dokonania kazdego odbioru, podpisania protokotu odbioru (w tym korcowego) i

zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wystgpienia wady istotnej prac lub robét podlegajgcych odbiorowi.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie zalegat z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dtuzej niz 14 dni

od daty wymagalnosci danej faktury, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wstrzymania wykonywania robét
lub _ich czesci do czasu, az Zamawiajgcy nie zaofiaruje zaptaty naleznego wynagrodzenia lub nie da
zabezpieczenia zaptaty tego wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwtoce i kary
umowne nie bedg naliczane. Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do wstrzymania robdét w przypadku gdy
zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nie nastgpita z winy Wykonawcy, z powodu niedopetnienia
obowigzkéw okreslonych w umowie, w szczegdlnosci zas w §3 ust. 5-10, 15-19. Wstrzymanie wykonywania robot
przez Wykonawce musi zosta¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem w formie podanej w §15 i wyznaczeniem
Zamawiajgcemu dodatkowego 30 dniowego terminu zaptaty.

§4
Prawa autorskie.
Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) stworzona w ramach niniejszej umowy Dokumentacja zawiera opracowania, ktdre stanowig utwory
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2) stworzone w ramach niniejszej umowy opracowania nie naruszajg jakichkolwiek praw osdéb trzecich i sg
oryginalnymi utworami stworzonymi dla Zamawiajgcego, jak tez nie bylty one nigdy opublikowane,
wydawane lub rozpowszechniane,

3) przeniesienie praw autorskich w ramach niniejszej umowy nie narusza praw osob trzecich, a w szczegélnosci
praw autorskich osobistych lub majgtkowych tych oséb,
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4) przystuguja mu w petni prawa autorskie majatkowe do stworzonych w ramach umowy opracowan, jak tez
prawo wiasnosci ich egzemplarzy i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajgcego na
okreslonych nizej warunkach.

Wykonawca z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego Elementu Dokumentacji, o ktérym mowa w & 9, ust. 1. tj.

z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego

cato$¢ autorskich praw majatkowych do tego Elementu na nieograniczonych terytorialnie i czasowo, nizej

wymienionych polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania stosowania,
przekazywania lub przechowywania Dokumentacji niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji
jakie Dokumentacja ma spetniaé,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana ukfadu lub jakiekolwiek inne
zmiany), w tym przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, w catosci lub w czesci,

4) wprowadzanie do wiasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, badz w postaci fragmentéw,
opracowan,

5) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystywania w Internecie, digitalizacja,

6) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

7) dowolnego korzystania dla realizacji Projektu, w catosci lub w czesci,

8) dowolnego korzystania na potrzeby Zamawiajgcego, w tym w wersji zmienionej, w catosci lub w czesci, w
tym na potrzeby realizacji prac budowlanych przed inny podmiot niz Wykonawca,

9) wszelkich innych polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.

. Wykorzystywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dzieta bedacego przedmiotem umowy

nie moze w jakikolwiek sposéb uchybia¢ autorskim prawom osobistym Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian i modyfikacji w dokumentacji stanowigcej przedmiot

umowy, osobiscie lub przez osoby trzecie, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przepiséw prawnych/norm lub

koniecznosci dokonania poprawek uzupetnien i/lub modyfikacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi wtasnosé wszystkich

egzemplarzy Dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji, w catosci lub w czesci, na polach eksploatacji, o

ktérych mowa w ust. 2.

Strony ustalaja, ze gdyby okazato sie, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

w zakresie praw autorskich, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego, nie uchyli sie od

niezwtocznego przystgpienia do wyjasnienia sprawy oraz wystgpi przeciwko takim roszczeniom na wiasny koszt i

ryzyko a nadto, ze zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajgcego (badz

zawarcia ugody) regresowo zwroci Zamawiajgcemu catos¢ pokrytych roszczern oraz wszelkie zwigzane z tym
wydatki i optaty, wtgczajgc w to koszty procesu, mediacji i obstugi prawnej.

Wykonawca, wraz ze ztozeniem Dokumentacji, dostarczy oswiadczenia Podwykonawcéw lub oséb wykonujgcych

Dokumentacje o przeniesieniu praw autorskich wraz z dostarczeniem Elementéw Dokumentacji, obejmujgcych

m.in. prawo dalszego przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowa.
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§5
Podwykonawcy.
Przez umowe o Podwykonawstwo Strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego objetego
niniejszg umowg, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takie miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed przystapieniem do wykonywania zaméwienia, podaé¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
robét budowlanych lub ustug. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac nastepujgce roboty
budowlane i ustugi przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw:

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust.2, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. Wykonawca oswiadcza, ze umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg bedzie
zawierata postanowienia dotyczgce w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane lub ustugi wraz ze wskazaniem numeru umowy tgczacej
Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie cze$¢ tego zamodwienia bedzie realizowana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej lub ustugi lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o Podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o Podwykonawstwo, o ile
bedzie ona zgodna z niniejszg umowa.

4) zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia 0s6b realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6.
pkt 1) umowy, w oparciu 0 umowe o prace co najmniej na okres realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o Podwykonawstwo,

5) zobowigzania Podwykonawcy do ztozenia, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy, tj. najpdzniej w dniu
rozpoczecia pracy, Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6. pkt 2) umowy, dotyczacych
pracownikow ktérzy bedg realizowaé czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6. pkt 1) umowy.

Wykonawca odwiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z Podwykonawcami oraz

umowach zawartych z dalszymi Podwykonawcami nie bedg tacznie przekraczaty wartosci umowy tgczacej

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt budowlanych lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, takze w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,

a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét budowlanych i ich wyceng, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o Podwykonawstwo, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem

umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7 i do projektu

jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania

w/w dokumentéw, w przypadku:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o Podwykonawstwo okreslonych w SIWZ wraz
z zatacznikami, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét budowlanych,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o Podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8, Wykonawca moze przedfozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy

o Podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni

przed rozpoczeciem przez Podwykonawce realizacji rob6t budowlanych objetych umowa.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy, o ktérej mowa w ust. 11, przystuguje prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu w zakresie w jakim

nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 4-6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Przed zaptata na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié

oryginaty oswiadczen podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania wszystkich Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz zapfacie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6 do umowy, wraz zdowodem dokonania zaptaty

(potwierdzona przez bank kopia dokonanego przelewu bankowego).

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest

zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw

o Podwykonawstwo oraz ich zmian , ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni

od ich zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej

umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 2. pkt 9) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, iz wobec umoéw zawieranych przez Podwykonawcow z dalszymi

Podwykonawcami odpowiednie zastosowanie znajdg wszystkie zasady dotyczgce zawierania umoéw przez

Wykonawce z Podwykonawcami okreslone w niniejszej umowie. W szczegdlnosci dotyczy to kwestii

przedstawiania projektdw umow, projektéw zmian oraz umoéw do akceptacji Zamawiajgcego, z prawem do

zgtoszenia zastrzezen i sprzeciwu, termindw zaptaty oraz prawa do naliczania kar umownych w przypadku
naruszenia stosownych postanowiert umownych.

W zakresie nieuregulowanym powyzszymi postanowieniami ust. 4-18 odpowiednie zastosowanie znajdg art.

143 b, 143c i 143d ustawy Pzp.

Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania

i zaniechania Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi

przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za swoje wtasne.

Wykonawca odpowiada za cato$¢ wykonania przedmiotu umowy i koordynacje w tym zakresie.
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21.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
Podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug, dotrzymania termindéw realizacji tych robét budowlanych, w przypadku gdy Podwykonawca narusza
przepisy BHP i ppoz., lub w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokosci 25 %
wartosci kwoty brutto wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §3 ust. 1, czyli kwote: .............. zt
00/100) w formie:

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowigzuje sie
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowania waznosci zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy, w
tym okres rekojmi i gwarancji. W przypadku wydtuzenia okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, jednoczesnie z wydtuzeniem okresu obowigzywania
umowy.

W ramach zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 ustala sie, ze 100% wniesionej kwoty stanowié¢ bedzie
zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, iz 70 % wniesionego zabezpieczenia
zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia bezusterkewe i 4 St-budowlanyeh wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ wniesionego zabezpieczenia
(30%) przeznaczona bedzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
wptacone w pienigdzu, zostanie zwrdcone z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajgcych z
niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych istnienia wad, Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy ich usuniecia. Termin na usuniecie wad zostanie ustalony przez Zamawiajgcego i bedzie

uwzgledniat mozliwosci technologiczne usuniecia wady. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku przez

Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania robdt budowlanych zwigzanych z
usunieciem tych wad z czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do bezpfatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
W wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajacy
ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robét budowlanych zwigzanych z usunieciem tych wad z czesci
zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszty zastepczego usuwania wad bedg

kalkulowane w oparciu o wiarygodne zrdodta typu Sekocenbud lub przez niezaleznego eksperta powotanego przez

Zamawiajgcego -; W zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢é do pokrycia roszczen finansowych Zamawiajacego
z tytutu zastosowania kar umownych lub usuniecia szkéd i pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Wszelkie wady i ich usuniecie bedg potwierdzane kazdorazowo na pisSmie poprzez sporzgdzenie protokotow
podpisanych przez obie Strony. Jezeli Wykonawca bezzasadnie odmawia podpisania protokotu, wigzacy protokét
moze samodzielnie sporzadzi¢ Zamawiajacy.

§7
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1.

7)

8)

Obowigzki stron.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) zapewnienia biezgcej wspotpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji niezbednych do realizacji umowy,

2) przekazania terenu budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

4) zapewnienia odbioru robot budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. wiedze
i doswiadczenie w zakresie rob6t budowlanych,

5) zapfaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

6) przekazania Wykonawcy niezbednych dokumentéw:
— petnomocnictwa do reprezentacji w celu uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami Prawa
budowlanego zgtoszen robdt, uzyskania pozwolen na budowe i-uzytkewanie opinii, o ktérych mowa w §1; ust. 2 pkt. 4),

lub innych niezbednych dokumentéw (uzgodnien, opinii itp.)

— odwiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
organizowania i uczestniczenia, w niezbednym zakresie, we wspdlnych spotkaniach i konsultacjach przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sporzgdzania notatek z uzgodnien sporzadzonych podczas tych spotkan,
wydania niezbednych przepustek dla oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji umowy oraz przepustek na
wjazd samochoddw w niezbednym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, w szczegélnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy wymienionego w §1, zgodnie z terminami okreslonymi w §2 ust.1,
postanowieniami SIWZ wraz z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) opracowania Dokumentacji przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, w ustalonych terminach,

3) sporzadzenia zestawienia wykonanych opracowan oraz dotaczenie do Dokumentacji pisemnego
os$wiadczenia, ze Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym,

4) informowania na biezgco Zamawiajgcego o stanie Dokumentacji oraz uzyskanie jego akceptacji co do
przyjetych rozwigzan,

5) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiajgcym,

6) zrealizowania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg,

7) prowadzenia dziennika budowy,

8) dokonywania poprawek i/lub uzupetniern oraz usuwanie wad, sktadanie wyjasnien w odpowiednich

terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

9) usuwania na biezgco odpadéw budowlanych powstatych w trakcie realizacji robot budowlanych, w tym
zabezpieczenia pojemnikéw i ich wywozu (koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy),

10) protokolarnego przejecia terenu budowy, a w przypadku odmowy przejecia, niezwtocznego wskazania przyczyn tej
odmowy na pismie,

11) przestrzegania przepiséw organizacyjno-technicznych obowigzujgcych na terenie Akwarium Gdynskiego MIR-
PIB, al. Jana Pawta Il 1, 81-345 Gdynia,

12) przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robét budowlanych, w tym
prowadzenie prac w sposéb nie powodujacy wzbudzenia alarmu przez czujki ppoz.,

13) uzgadniania z Zamawiajgcym termindw wykonywania robdt o znacznym natezeniu hatasu, zapylenia lub w
inny sposdb uciazliwych,, w celu zminimalizowania ich ucigzliwosci,

14) zabezpieczenia budowy od szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie wykonywania robét budowlanych,

15) zabezpieczenia terenu robdt budowlanych od szkdd, ktére moga zaistnie¢ przez caty okres realizacji prac,

16) przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu imiennej listy pracownikow, w tym

Podwykonawcdw, ktérzy beda realizowac prace,
17) zapewnienia statego nadzoru nad pracownikami, w tym Podwykonawcow,
18) zapewnienia jednoznacznej identyfikacji swoich pracownikéw oraz pracownikéw Podwykonawcéw,
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19) stosowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w PFU, Dokumentaciji,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny
by¢ nowe, pierwszego gatunku (najwyzszej jakosci) i nie bedg pochodzity z serii wycofanych lub wycofywanych
z produkgji.

20) przedktadania Zamawiajagcemu dokumentdéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych przed ich wbudowaniem. Akceptacja materiatéw
odbywac sie bedzie na wniosku materiatowym stanowigcym zatgcznik nr 7,

21) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),

22) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu rob6t budowlanych i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego.

23) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektéw unijnych
okreslonych w aktualnych na czas realizacji robdt Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektéw
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,

24) przestrzegania zasad wstepu na teren budowy okreslonych przez Zamawiajgcego,

25) zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pracownikom Wykonawcy i Podwykonawcéw wszelkich
pomieszczen niezbednych dla realizacji umowy, w tym sanitarnych.

§8
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy.
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielami Zamawiajgcego w toku realizacji umowy beda:

Q) e e (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, imie, nazwisko, e-mail, tel.)
D) e (imie, nazwisko, e-mail, tel.)
o) IS (imie, nazwisko, e-mail, tel.)

Osoby wymienione w pkt. powyzej nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
postanowien umowy, w szczegdélnosci wzrost uzgodnionego wynagrodzenia.
2. Strony ustalajg, ze przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:
3. Strony ustalajg, ze uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji umowy bedg:
a) kierownik budowy posiadajagcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat
udziat w robotach budowlanych ................ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),
b) kierownik robot budowlanych posiadajgc uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: ...........c........ (imie, nazwisko, e-
mail, tel.),
c) kierownik robot budowlanych posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen: ............ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),
d) projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j:
.......................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.),
e) projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej: ..o (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

f)  projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ............... (imie, nazwisko, e-mail,
tel.),

g) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: .................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.).
Wykonawca oswiadcza, iz wskazany kierownik budowy oraz kierownicy robdét budowlanych bedg obecni na
terenie budowy osobiscie w trakcie realizacji prac przez minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie
prowadzenia prac z danego zakresu.
4. Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosié¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub oséb
wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
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5. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana osdb wykazanych w ust. 3 oraz wyznaczonych do realizacji umowy w tresci
oferty Wykonawcy wymaga podpisania przez Strony aneksu i dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemoznosé
wykonywania powierzonego zakresu obowigzkéw, a wskazana w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce, co najmniej wymagania zawarte w rozdziale VI SIWZ.

89
Odbiory.

1. Odbiér Dokumentaciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbidér Dokumentacji zostaje podzielony na nastepujace Elementy stanowigce samodzielng catosé:

a) projekt koncepcyjny,

b) projekt budowlany wraz z uzgodnieniami (w tym sanitarne, BHP i ppoz.), ekspertyzami, badaniami oraz
innymi opracowaniami i dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na
budowe,

c)  projekt wykonawczy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWiORB.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Elementu Dokumentacji z ust. 1) winien zgtosi¢ uwagi

i zastrzezenia do niej w formie pisemne;j.

Po otrzymaniu uwag i zastrzeze,, Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia oraz przedstawienia

zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni.

Po otrzymaniu zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji, Zamawiajgcy bedzie miat prawo jej ponownego

sprawdzenia i analizy. W przypadku ponownego zgtoszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego stosuje sie

postanowienia pkt. 2).

W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o braku uwag lub zastrzezen do Elementu

Dokumentacji w terminie do 14 dni od daty jego przekazania, uznaje sie Element Dokumentacji za zaakceptowany.

Bedzie to podstawa do podpisania Protokotu Odbioru Elementu Dokumentagiji.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kazdy Element Dokumentacji z pkt. 1) zostanie przekazany Zamawiajgcemu

w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu na

ptycie CD (pliki .doc, .pdf, .dwg).

2. Odbiory robot budowlanych:

1) ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,

c) odbiory techniczne,

d) odbiodr koricowy robét,

e) odbidr pogwarancyjny.

Odbiér techniczny robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i
Polskich Normach.
2) Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

b) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, ale w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce,

c) zprzebiegu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony protokot,

d) do odbioru robét zanikajgcych majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

3) Odbidr czesciowy:

a) odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot,

b) odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét,

c) odbiory czesciowe bedg dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu do wysokosci nie przekraczajacej
90% wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktérym mowa w §3 ust. 1. pkt. 2), a po
osiggnieciu tej wartosci nastepnym przedmiotem odbioru bedzie odbiér koricowy robét budowlanych,

d) do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac dokumenty wynikajgce z realizacji
danego etapu robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) odbidr czesciowy nastgpi w terminie nie dituzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce,
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f)  z przeprowadzonego odbioru czesciowego robot zostanie sporzgdzony protokédt,
g) do odbioru czesciowego robét majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

4) Odbidr koncowy robét:

a) przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest catosé¢ robdt budowlanych po nalezytym
wykonaniu catego przedmiotu umowy,

b) odbioru konicowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z PFU i Dokumentacjg,

c) do pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest dotaczy¢é wymagane dokumenty odbiorowe (1 kpl.) w wersji papierowej, w sktad
ktorych wchodzi¢ bedg miedzy innymi:

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét budowlanych,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

o dokumentacja powykonawcza wraz z wykazem zrealizowanych robot,

e atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen technicznych,

e gwarancje producentow materiatéw i urzagdzen (gwarancje producentdw nie naruszajg gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowa),

e dzienniki budowy,

e wyniki ze wszystkich przeprowadzonych badan, jak np. operaty geodezyjne, badania konstrukcji,
protokoty pomiaréw szczelnosci instalacji, droznosci wentylacji, pomiaréw probek wody, skutecznosci
zerowania lub uziemienia instalacji lub urzgdzen,

e instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

e raporty szkolenia pracownikéw,

¢ protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

5) Wszystkie protokoty odbioru bedg zawieraty wyspecyfikowanie wykonanych robét budowlanych i okreslenie
wynagrodzenia za ich wykonanie, skalkulowane na podstawie Zatgcznika nr 4 do umowy.

6) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robét budowlanych lub ich etapu, stwierdzenia istotnych wad lub nie wywigzania sie z obowigzkow, o
ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. W takim wypadku, Wykonawca pozostaje
w zwtoce.

7) O osiggnieciu gotowosci do kazdego odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ poprzez wpis do dziennika budowy oraz powiadomienie mailowe
przedstawicieli Zamawiajgcego, a w przypadku odbioru koricowego robét réwniez pisemnie w formie podanej w § 15.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

8) Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 8 nastgpi po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzagdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

9) Odbidr koricowy robdt budowlanych zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru potwierdza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

10) Dokonanie odbioru koricowego robdt budowlanych nastgpi pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce

o-praweomochego-pozwelenia-nra—uzytkewanie— pozytywnych opinii, o ktdrych mowa w §1, ust. 2

pkt. 4) oraz przedtozenia Zamawiajgcemu kompletnych dokumentéw gwarancyjnych w terminie do dnia
30.04.2023 .

11) Jezeli odbidér nie zostat rozpoczety z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

12) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie ktdregokolwiek odbioru, w tym koricowego robdt
budowlanych, nieistotnych wad lub usterek w wykonanym przedmiocie zamdwienia, znajdg one swoje
odzwierciedlenie w protokole odbioru, tacznie ze wskazaniem tego w jaki sposéb, wedle jakich standardéw i
w jakim terminie wady te majg zostac¢ usuniete (w zadnym wypadku nie dtuzszym jednakze niz 14 dni). W
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przypadku nieusuniecia nieistotnych wad we wskazanym w protokole odbioru terminie (a w przypadku nie
wskazania ich w protokole — w terminie 14 dni od wezwania Zamawiajgcego), Zamawiajgcy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych i zgdania odszkodowania, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, a
w przypadku ich nieusuniecia we wskazanym terminie, takze do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy.
12}13) Wada istotna wystepuje wtedy, gdy:
1) uniemozliwia ona lub istotnie ogranicza czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robdt,
lub
2) wytacza lub istotnie ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy, lub odbiera

im cechy wtasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie istotnie zmniejszajgc ich wartosc.

13}14) W wyjatkowych sytuacjach, gdy ze wzgledu na terminy dostaw lub rygory technologiczne nie jest
mozliwe usuniecie nieistotnej wady w terminie do 14 dni wskazanym w pkt. 12., Strony dopuszczaja
wydtuzenie tego terminu. W takim przypadku nowy termin wraz z uzasadnieniem niedotrzymania terminu
14 dni musi zosta¢ okreslony w protokole odbioru i zosta¢ na pismie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.

§10
Kary umowne oraz odstgpienie od umowy.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktéregokolwiek z termindw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) umowy w wysokosci 0,02 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w §3 ust. 1.l4b-8) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Za zwtoke w wykonaniu

przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do terminu ustalonego w §2 ust. 1. pkt 8) umowy, w

wysokosci 0,1 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktdregokolwiek termindéw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 5) lub 7) niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

3)  za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy,
4)  za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze, w tym

koncowym, w stosunku do terminu ustalonego w protokole odbioru lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 8,4 0,02% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,

5) za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w okresie gwarangji i/lub rekojmi w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w wysokosci 8;2-0,02% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,

6) w przypadku braku zaptaty lub opdinienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami zawartych z nimi uméw o Podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy
zaakceptowat, w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1. niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia. Kary te nie bedg naliczane w sytuacji gdy brak zaptaty lub

nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

spowodowana jest okolicznoscig, ze rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie ptatnosci na

tzw. ,biatej liscie podatnikdéw VAT”.

7)  w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminach podanych w § 5 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdinienia,
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8) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminach podanych w & 5 niniejszej umowy, w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1. umowy za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

9) w przypadku niedokonania zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodniez § 5
ust. 17. niniejszej umowy, w wysokos$ci 300,00 zt (trzysta 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

10) za nieztozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt 4) potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb
na umowe o prace, w wysokosci 500,00 zt (pie¢set 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia
obowigzku,

11) w przypadku niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6. pkt. 1) czynnosci, w wysokosci 1000,00 zt
(jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Parstwowa Inspekcje
Pracy,

12) w przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce.

taczna wysokosé naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 60% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary naliczone z réznych tytutéw moga sie sumowac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jedli szkoda wynikta z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej. Na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie z budzetu Srodkéw europejskich w wysokosci 8 855 861,50 zt brutto.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niewykonanie w terminie prac moze skutkowac utratg dotacji w catosci
lub w czesci. Jezeli utrata dotacji w catosci lub w czesci nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania odpowiadajgcego wysokosci utraconej dotacji.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcemu, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowigzujacych przepisach, w tym
w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla Wykonawcy

z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub Dokumentacja, lub wykonuje roboty
wadliwie i mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje
dziatan, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podjg¢, aby zapewni¢ niewadliwe wykonanie przedmiotu
umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjat pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego do podjecia prac i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego
terminu.

3) Wykonawca realizuje prace w taki sposéb, ze nie bedzie mozliwe, w uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego,

dotrzymanie ktéregokolwiek z termindw realizacji okres$lonych umowa,

4) Wykonawca opodznia sie z dotrzymaniem ktéregokolwiek z termindw okreslonych w par. 2 o wiecej niz 14 dni

5) w przypadku okreslonym w par. 1 ust. 4 pkt 4) niniejszej umowy,

6) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji,

7) Wykonawca nie zachowat ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

W kazdym przypadku rozwigzania umowy (w tym odstgpienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonaweca poza zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwrdci Zamawiajgcemu
wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu dokonczenia robét budowlanych przez innego
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢ w razie
zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 lub 145a. ustawy PZP.

Zamawiajacemu przystuguje nadto prawo do odstgpienie od umowy w przypadku odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy.
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11.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. Stan zaawansowania robot budowlanych w dniu przerwania prac Strony uzgodnig protokolarnie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 6, lub 9 powinno zosta¢ ztozone na

piSmie w terminie do 90 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego potwierdzonej wiadomosci o wystgpieniu
okolicznosci determinujgcej odstgpienie od umowy.

§11
Sita wyzsza.

Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site
Wwyzszg uznaje sig zdarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne, ktéremu nie mozna byfo zapobiec.
Za site wyzszg uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, ktére to dziatania uniemozliwiajg wykonanie umowy
Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest powiadomié¢ druga
Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno byé przez Strone powotujaca sie na jej wystgpienie udokumentowane.

8§12
Gwarancja, rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci:
1) na roboty stanowigce przedmiot umowy — na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy,
o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
2) na izolacje i szczelnos¢ zbiornikbw PMMA — na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy,
o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
3) na wyposazenie i urzadzenia — na okres 24 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to
zakonczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
Dodatkowo Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w terminie odbioru koricowego robét
budowlanych stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego rowniez za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
1) odmodwic odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajgcej sie do
usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) iadad zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i techniczne;j.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego corocznych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw usterek i wad w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike wady
i technologie naprawy.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokét
z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktdrego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad lub protokét z usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladu.
W wypadku nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej (bez upowaznienia sadu), a kosztami z tego
tytutu obcigzy¢ Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczert wyniktych z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego
wynikajgcych z gwarancji udzielonych przez producentéw.

§13
Dopuszczalne zmiany w umowie.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg formy

pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy, majac na uwadze zapisy art. 144 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany terminéw ustalonych w § 2 ust. 1. niniejszej umowy, w przypadku wystapienia
opOznien wynikajgcych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji lub PFU w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
budowlanych,

b) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na terenie
budowy,

c) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét budowlanych,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

e) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, ktérym to opéznieniom Wykonawca nie mogt
zapobiec,

f) realizacji robdt budowlanych zamiennych lub zaniechania czesci robdét budowlanych — zgodnie z
decyzjg Zamawiajacego.

W okolicznosciach wyzej wymienionych Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze zakres zmian musi by¢

powigzany z przyczyng jaka go spowodowata.

Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i jego wymaganej

wysokosci.

2) w zakresie zmiany zakresu i wartosci umowy z powodu zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy:
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy moga by¢ roboty zamienne lub zaniechane.

a) Wprowadzenie robdt budowlanych zamiennych jest mozliwe jesli stato sie to konieczne na skutek

ujawnienia sie przeszkdod w budynku/na terenie budowy, lub btedéw w Dokumentacji (co jednakze nie
uchyla z tego tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy).
Realizacja robdt budowlanych zamiennych w stosunku do okreslonych w umowie, musi by¢ wywotana
koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujgcych realizacje prac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg
budowlang, nie powodujgcymi rozszerzenia przedmiotu zamodwienia okreslonego w Dokumentacji ani
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjgtkiem przypadku gdy chodzi o realizacje robét budowlanych
zamiennych koniecznych na skutek ujawnienia sie przeszkdd w budynku/na terenie budowy, ktorych
Wykonawca przy dofozeniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalnego podmiotu nie mogt
przewidzie¢. W kazdym przypadku realizacja robdt zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

b) W przypadku wystgpienia robét zaniechanych, na wniosek Wykonawcy, ustala sie je aneksem, podpisanym
przez obie Strony, przy jednoczesnym odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy.

Wartos$¢ robét budowlanych zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z oferty Wykonawcy i

Harmonogramu rzeczowo-finansowego..

3) W zakresie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug lub zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym Ilub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
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pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce:

1.

Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 Umowy w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

- nazasadach i wsposdb okredlony wust. 2 - 13, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ppkt. 1. lit. a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto w tym przypadku
nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b)

lub c), bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku

z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za

prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi

kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych

ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie

do czesci wynagrodzenia pracownikdw $wiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu mowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajagcgq zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata

wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw swiadczacych ustugi, o ktorych
mowa W zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ppkt.1., kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz

nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ppkt. 1. lit. b) lub lit. c), jezeli zwnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow Swiadczgcych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
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4)

5)

6)

7)

zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. 1. lit. b),
lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych
ustugi, wraz zkwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), wjakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ppkt. 1. lit. c).

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa
w ppkt. 6., lit. a).

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 5., Strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ppkt.5.
w takim przypadku przepisy ppkt. 7. — 8. oraz 10. stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

w zakresie Podwykonawstwa:

a) zmiany osoby Podwykonawcy,

b) rezygnacji z podwykonywania rob6t budowlanych lub ustug,

c) zmiany zakresu powykonywanych robét budowlanych lub ustug.

d) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiane zakresu podwykonywanych robét budowlanych.

w zakresie zmiany w sktadzie 0séb uczestniczagcych w wykonywaniu zaméwienia:

a) Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamédwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcg nowa
osobe,

b) w przypadku zmiany osoba, ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie, jakie posiadajg osoby wskazane w ofercie, spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ oraz postanowieniach umowy,

c) Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadku $mierci, choroby lub
wypadku lub innej przyczyny wytgczajgcej mozliwos¢ pracy ktdrejkolwiek z osdb,

d) Zamawiajagcy moze zgdac zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

w przypadku gdy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

b)  w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow;

zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czesci prac nie lezy w interesie

Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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8) jezeli zmiany nie s3 istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, niezaleznie od ich wartosci oraz
pozostatych przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp,

9) innych przypadkach, zgodnie z ustawg Pzp.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych teleadresowych,

2)  danych rejestrowych.

8§14
Ubezpieczenie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze na czas obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rekojmi, posiada aktualng
umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy w zakresie:

a) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich,
atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy (tzw. ubezpieczenie C.A.R./E.A.R.), na kwote
ubezpieczenia nie nizszg wartos$¢ brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

b) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wypftate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1- 2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, jak tez dowdd optacenia skfadki
ubezpieczeniowej, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi Zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy. Umowa powinna by¢ przedstawiona Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ w
powyzszym zakresie umowe ubezpieczeniowg, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.

§15

Postanowienia koricowe.
Strony zobowigzujg sie do przestrzegania regulacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1781) o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W szczegdlnosci,
w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony na wniosek jednej ze Stron,
zawrg stosowng umowe w powyzszym zakresie.
Wszelkie oswiadczenia woli, w tym odstgpienie od umowy, wniosek o zmiane umowy, zgtoszenie odbioru,
zwigzane z umowg wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej i bedg skuteczne w dniu ich
otrzymania przez osoby odpowiedzialne za biezace kontakty z Wykonawcg/Zamawiajgcym okreslone w § 8 pod
adresem wskazanym w umowie.
Strony zobowigzane s3 do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen, aniewykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy podane w umowie bedg skuteczne.
Zawiadomienia zwigzane z biezgcg realizacjg umowy mogg by¢ doreczone do ragk wtasnych, wystane listem
poleconym, faksem lub pocztg elektroniczng. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga
potwierdzenia.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia obowigzkéw i/lub cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
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10.
11.

Terminy okreslone sg w dniach kalendarzowych, chyba ze umowa stanowi o dniach roboczych. Przez dni robocze
nalezy rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, w godz. od 07:30 do 15:30 za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy Pzp i Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzyga¢ bedzie
wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego sad powszechny.

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania,
o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spdr taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego (jezeli Strony zgodnie nie ustalg innego terminu zakonczenia rokowan).
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:

Zat. 1: Oferta Wykonawcy;,

Zat. 2: Karta gwarancyjna.

Zat. 3: -Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatgcznikami

Zat. 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zat. 5: Umowy ubezpieczenia (polisy),

Zat. 6: Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zat. 7: Wniosek materiatowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6
do UMOWY ..o,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

oswiadczam(y), Ze W dniu ...coueeeeivereineneinenes r. otrzymalismy wynagrodzenie w kwocie
Brutto .c.oceeveeceeccireeee e zt

(stownie ztotych: ... )

wynikajgce z umowy o Podwykonawstwo nr ............. ZdNia e, r., zawartej z :

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

dotyczacej realizacji wykonane]j i odebranej przez WyYKONGWCE: ........cociierieiicece ettt sttt e v s ste st et s as v v snan

objetych umowa ......ccceoeveevvevennee. zdnia e r. na:

»realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajacej na przebudowie pomieszczern podziemia oraz
parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu posadzki i fundamentéw w budynku
Akwarium Gdynskiego MIR-PIB”.

Zawarta pomiedzy Morskim Instytutem Rybackim — Panstwowym Instytutem Badawczym w Gdyni, a

(petna nazwa Wykonawcy)
Oswiadczamy, iz powyzszego oswiadczenia nie sktadamy pod presjg oraz ze jest ono zgodne z prawda.

Oswiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego w Gdyni z tytutu realizacji ww. czesci zamodwienia objetego umowg z dnia
........................ r., realizowanego na podstawie umowy o Podwykonawstwo nr ... dnia
........................................ r.

Do oswiadczenia zataczamy dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie zostato podpisane przez osobe
umocowana.

W zatgczeniu sktadam(y) kopie odpowiednich przelewdw bankowych.

(podpis osoby upowaznionej)
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ZALACZNIK nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

WYKONAWGCA  ociticntiinssnnsnssssnisssnsssssesssasssssnsssssns senssssssssssss snssssssssnsssssns zapewnia, ze przedmiot umowy Nr
..... /FZP/FGB/2020 z dnia ............ccue.u............ ZOStat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja, wiedzg i sztukg
budowlana.

WYKONAWCA gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktdra wynosi:

1) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
wad w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie je usungé na swoj koszt
niezwtocznie po wezwaniu do ich usuniecia, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

2) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
na izolacje i szczelnosc zbiornikow PMMA,

3) 24 miesigce od dnia odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia od WYKONAWCY, na wyposazenie i
urzadzenia.

Ustalenie wad nastgpi protokolarnie z udziatem obu Stron umowy, w trakcie przegladu, ktérego termin
wyznacza Zamawiajacy. Zamawiajacy moze ustali¢ wady samodzielnie, jezeli Strony nie dokonaty wspdlnych
ustalen w powyzszym zakresie.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady oraz sposdb i termin ich usuniecia, zostanie spisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak protokét sporzgdzony
z udziatem WYKONAWCY.

Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad w okreslonym w tym protokole terminie.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie okreslonym w protokole, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo

wykonania zastepczego i inne uprawnienia okreslone w umowie.

(podpis osoby upowaznionej)
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Zatacznik nr 7 do umowy

N A N D A N L e

ZAMAWIAJACY: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: .......coovvvviieiiiiiiieciecnne

WYKONAWCA: ...cooiviiiirirriece e

NADZOR INWESTORSKI: w...coumnvernneesivesssessssseeenes

DATA ROZPOCZECIA: ....

DATA ZAKONCZENIA:

WNIOSEK MATERIALtOWY WYKONAWCY

WNIOSEK NR: XX

DATA:

XX.XX.2018

Zwracam sie z prosba o zatwierdzenie nastepujgcego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

. MIEJSCE AKCEPTACIA /
PRZEDLOZONE .
L.p. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY WBUDOWANIA . NlEAKCEPTACJ,A
T (element, oznaczenie | PRZEZ NADZOR
3 rysunku) INWESTORSKI
1
UWAGI:
Zatgczniki — ...... stron
‘ WYSTAWIL: ‘ ZAAKCEPTOWAL/NIEZAAKCEPTOWAL * ZATWIERDZIt/NIEZATWIERDZIt*

‘ KIEROWNIK BUDOWY

‘ NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Otrzymatem dokument
zaakceptowany/ do zatwierdzenia*

Otrzymatem dokument zaakceptowany/
niezaakceptowany*, zatwierdzony/
niezatwierdzony*

Podpis: ..ccvvvieieeeeeciieee e

Podpis: ..cevevieeeeeeeeiiee e,

Podpis: ..cvveiiieeeeeecieeee e,

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. po 2 egz.)
Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego.

* Niepotrzebne skreslic. Wniosek nie zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski nie jest przekazywany Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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