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. HZA Unia Europejska
ek Rzeczpospolita Polska URZAD MARSZALKOWSKI up
Fundusze Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EfipB 2K A
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Umowa ...../FZP/DH/2020

zawarta W dniu .....coecceveeenee r., w Gdyni, po przeprowadzeniu postepowania nr PN/27/FZP/DH/2020 w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z 2019 . poz. 1986) zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawg Pzp”, pomiedzy:

Morskim Instytutem Rybackim- Panstwowym Instytutem Badawczym, ul. Kottataja 1, 81-332 Gdynia, NIP: 586-010-
24-41, REGON 000144733, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdarsk — Pétnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000131987, zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje:

Dyrektor — dr Piotr Margonski

a

REGON: .....coveeerrrerrrens NIP: v KRS: vttt ssssssnens
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

ktérego reprezentuje:

Prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wspdffinansowane sg ramach zawartej umowy
nr RPPM.11.04.00-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu ,Rozbudowa S$ciezki dydaktycznej Akwarium Gdyriskiego
Morskiego Instytutu Rybackiego — Paristwowego Instytutu Badawczego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa nr 11 ,Srodowisko”, Dziatanie nr 11.4. ,,0chrona réznorodnosci
biologicznej” wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej ,,Projekt”).

§1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen podziemia oraz parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu
posadzki i fundamentow w budynku Akwarium Gdynskiego Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje nastepujacych prac:

1) Wykonanie dokumentacji, na ktdrg sktadajg sie:

a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnetrz, plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BI0Z),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

c) ekspertyzy, badania oraz inne opracowania i dokumenty zwigzane z przygotowaniem wniosku
0 pozwolenie na budowe,

zwane dalej w umowie ,,Dokumentacjg”.
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Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w Dokumentacji, w tym projektowej opracowanej przez Wykonawce, jak

réwniez mogacych powstac na etapie realizacji obcigzajg Wykonawce. W szczegdlnosci za wszelkie wady projektowe

i niezgodnos$¢ wykonanych prac z projektami odpowiada Wykonawca.

2)

6)

przygotowanie, ztozenie wniosku, monitorowanie postepowan administracyjnych i reprezentowanie
Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i instytucjami,  uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym w szczegdlnosci ostatecznej i prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe,

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych prowadzonych zgodnie z Dokumentacja,
o ktérej mowa w pkt 1), od dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy do dnia odbioru
koncowego robét budowlanych przez Zamawiajgcego,

zrealizowanie robdt budowlanych zgodnie z przygotowang Dokumentacja wraz z zawiadomieniem o
zakoniczeniu robdt budowlanych i zamiarze przystapienia do uzytkowania obiektu i uzyskaniem pozytywnej
opinii Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego

dokonywanie wtasnym staraniem i na koszt Wykonawcy przegladéw gwarancyjnych i przegladéw okresowych
wynikajacych z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych i okresowych zamontowanych
urzadzen i elementdw, a takze wyposazenie zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz
usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji.

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach
przedmiotu umowy urzadzen i systemow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z zakresem

i warunkami okreslonymi w:

1)
2)
3)
4)

8)

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Zatgczniku nr 3 do umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatgcznikami (dalej takze ,,PFU”),
Zatgczniku nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy z dnia .......... ,

Harmonogramie rzeczowo-finansowym (bedzie on stanowit Zatgcznik nr 4 do umowy po jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego),

przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity . Dz.U. z 2019 r. p0oz.1186 ),
rozporzadzeniu z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

10) przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. p0z.266),
11)zgodnie z warunkami wynikajgcymi z aktualnych przepiséw prawa, technicznych, przepiséw bhp i ppoz. oraz

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami oraz normami technicznymi, panstwowymi i
branzowymi, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej,

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (lub dalej takze ,,Harmonogram”):

1)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w uktadzie miesiecznym dla robdét budowlanych oraz realizacji pozostatych zobowigzan
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okreslonych w umowie, w terminie do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.
Harmonogram zostanie zatgczony, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, do umowy jako Zatgcznik nr 4
i bedzie jej integralng czescig,

bedzie zawierat wyszczegdlnienie etapdw realizacji przedmiotu Umowy, dziatan czastkowych w ramach
realizowanych zobowigzan, w tym realizowanych robotach budowlanych, jednostki miary, ilos¢ icene
jednostkowg w przewidywanych ramach czasowych, za$ ceny jednostkowe przyjete do sporzadzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg by¢ nizsze od minimalnych cen Sekocenbud oraz wyzsze od
maksymalnych cen Sekocenbud dla wojewddztwa pomorskiego za poprzedni kwartat,

Harmonogram bedzie podstawg do rozliczen czesciowych i musi zosta¢ zaakceptowany na pismie — pod
rygorem niewaznosci - przez Zamawiajgcego oraz przekazany Zamawiajagcemu przed przekazaniem pierwszego
rozliczenia prac stanowigcego podstawe do zaptacenia pierwszej faktury za roboty budowlane. Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie na biezgco pisemnie aktualizowany — za kazdorazowg zgoda Zamawiajgcego - w
miare postepu robot. Wykonawca nie moze bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego fakturowac
kwot wyzszych niz wynikajg z obowigzujacego Harmonogramu (zatwierdzonego przez Zamawiajgcego). Jezeli
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy nie spetnia wymagan umowy, w
tym nie zapewnia sprawnej, racjonalnej, w szczegdlnosci kosztowo, realizacji prac, lub nie jest zgodny z
rzeczywistym postepem prac, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

jezeli z jakiejkolwiek przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy, tempo robdt, w uzasadnionej ocenie
Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
planu naprawczego umozliwiajacego dotrzymanie termindw, ktéry podlega akceptacji Zamawiajgcego i ktory
ma prawo nakazaé podjecie dodatkowych dziatan zmierzajacych do przyspieszenia tempa prac. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
sie przez Wykonawce do polecert Zamawiajgcego dotyczacych przyspieszenia prac - Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i zgdania zaptaty kar umownych z tego tytutu.

5. W przypadku, gdyby do zrealizowania przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jej czesci konieczne byto uzyskanie

jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istniatby obowigzek notyfikacji okreslonych czynnosci

u wtasciwych organdw administracyjnych, takze innych niz okreslone w umowie lub gdyby zaszta koniecznosé

modyfikacji pozwolen lub zgtoszen koniecznych do realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnosci bedzie

obcigzat Wykonawce, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego

czynnosci, w zakresie realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

1)

2)

zakres czynnosci, ktérych dotyczy wymodg zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace obejmuje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych i instalacyjnych:
a) przygotowanie terenu,
b) prace rozbidrkowe,
c) izolacyjne,
d) palowanie pod zbiorniki,
e) budowa szachtu dla windy,
f)  prace przy wykonywaniu instalacji (sanitarne, wodociggowe, co, wody lodowej, klimatyzacji, kanaty
wentylacyjne),
g) prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
h)  prace wykonczeniowe posadzek, Scian i schodow,
i)  prace zwigzane z montazem paneli akrylowych i uszczelnianiem zbiornikéw.
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od
daty podpisania umowy, oswiadczenie wraz z listg oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktdrych mowa w ust. 6. pkt 1), ktére
zawiera co najmniej:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie liczby, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
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9.

d)

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 6. pkt. 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

a)

b)
<)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wskazanych w oswiadczeniu:

a)

d)

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zasdwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami. ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych irozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego przeptywu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji,

dopuszcza sie zmiane 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 6. pkt 1) wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego.

5)  Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce i Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 6. pkt 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci  kar

umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 10) i 11).

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

Roboty zamienne sg wytgcznie dopuszczalne w warunkach okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 2 a).

Przewiduje sie mozliwos$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy, o

ktérych mowa w ust. 1.1 2. do wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w §3 ust. 1. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci

przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty

budowlane nie wykonane w wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu zamdwienia w dalszej czeSci umowy nazwane sg

robotami zaniechanymi.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. muszg by¢ kazdorazowo przedstawione w potwierdzonym przez obie Strony protokole

koniecznosci oraz wymagajg formy aneksu do umowy. Protokdt ten musi zawierac uzasadnienie wskazujace, ze spetnione

Strona | 4


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts

zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. powyzej i § 13 umowy. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 projekt
protokotu przygotowuje Wykonawca.

10. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji robét budowlanych odrzucié (nie dopusci¢) materiatow, jezeli nie
beda one zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, okreslonymi w PFU lub Dokumentacji, w tym takze nie
odebrac tych czesci zrealizowanych robdt budowlanych, dostarczonych urzadzen lub materiatéw, do ktorych zostaty
wykorzystane takie materiaty. Odrzucenie to nastgpi w formie pisemnej i niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci. W
takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, dostarczy¢ odpowiednie urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane, jak tez zrealizowaé ponownie roboty z
wykorzystaniem odpowiednich materiatéw.

§2
Termin realizacji umowy.
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce:
1) rozpoczecie - od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie projektu koncepcyjnego —w terminiedo ......... , zgodnie z ofertg Wykonawcy —Zatgcznik nr 1 do umowy,
3) wykonanie projektu budowlanego —w terminie do........... , zgodnie z ofertg Wykonawcy —Zatgcznik nr 1 do umowy,
4) wykonanie projektu wykonawczego— w terminie do ..........ccocveeeennee, , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatgcznik nr 1
do umowy,

5) ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego,
6) realizacja rob6t budowlanych — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
7) zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych izamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej —w terminie 7 dni od odbioru przez Zamawiajgcego
wykonania robot budowlanych,
8) zakonczenie przedmiotu umowy - w terminie do 30.04.2023 r. Przez zakoriczenie przedmiotu umowy rozumie sie
zakonczenie realizacji robot budowlanych, wykonanie innych zobowigzan okreslonych w umowie, dokonanie odbioru
koricowego robdt budowlanych zgodnie z § 9 umowy, uzyskanie pozytywnych opinii, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt.
4), jak tez przekazanie przez Wykonawce kompletnych dokumentéw gwarancyjnych.

2. W przedstawionych w § 13 ust. 2. pkt 1) przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowy termin realizacji, z tym ze

okres przesuniecia terminu zakoriczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz warunki ptatnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg ryczaftowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezalezne od
rozmiaru robdt budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztdw ich realizacji w kwocie
wartos¢ netto ... 2t + ...% VAT wg obowiazujacych przepisdw tj. razem ............ zt brutto (stownie:
.............................. 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:

1) za wykonanie Dokumentacji, przeniesienie praw autorskich, uzyskanie pozwolenia na budowe i nadzoér autorski
zgodnie z §1 ust. 2. pkt 1), 2) i 3), w wysokosci nieprzekraczajacej 6% catkowitego wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie

warto$¢ netto ........cccceunene. zt + ....% VAT wg obowiazujacych przepiséw tj. razem ... zt brutto (stownie:
.............................. 00/100);

2) zaroboty budowlane wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 4), przeprowadzenie
szkolen i ustugi gwarancyjne, zgodnie z §1 ust. 2. pkt. 4), 5) i 6) w kwocie wartos¢ netto zt.: .................. +....% VAT wg
obowigzujgcych przepisdw tj. razem .... zt brutto (stownie: ..........ccccccucueuneneee. 00/100).

2.  Wykonawca za wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1. jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy zgodniez § 1
i § 2 niniejszej umowy oraz w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych parametréw funkcjonalnych, uzytkowych,
estetycznych. Wynagrodzenie obejmuje catos¢ prac projektowych i robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce
oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca pokrywa w szczegdlnosci koszt zwigzany z:

1) wykonaniem i przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji,
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2) wykonaniem ekspertyz, badan oraz innych dziatann poprzedzajacych przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowe w tym uzgodnien z rzeczoznawcami sanitarnym, BHP i ppoz. oraz innych wymaganych, a nie
wyszczegolnionych w umowie pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

3) przeniesieniem praw autorskich i nadzorem autorskim nad realizacja projektu,

4) realizacjg robot budowlanych,

5) zagospodarowaniem terenu robdt budowlanych i warunkami realizacji robét budowlanych, w tym
w szczegolnosci realizacjg robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych,
odtworzeniowych i porzadkowych, wywozu materiatdbw pochodzacych z  rozbiérki, ewentualnego
pompowania wody,

6) ubezpieczeniem budowy na czas realizacji robot,

7) utrzymaniem zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),

8) zakupem materiatdw i najmem sprzetu,

9) prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), ogrodzenia, i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia
ochrony znajdujgcemu sie na nim mienia,

10) utrzymaniem porzadku, oznakowaniem, zapewnieniem ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot
budowlanych wtgcznie z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 7 ust. 23.,

11)gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(Dz.U. 2019 poz. 701),

12) innymi czynnosciami i zwigzanymi z nimi kosztami wynikajgcymi z niniejszej umowy, w tym celowymi dla kompletnego
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

13) uzyskaniem pozwolenia na budowe i opinii, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 4),

14) szkolen z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urzadzen i systemow,

15) swiadczeniem ustug gwarancyjnych (w tym przegladow).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1. pfatne bedzie nastepujgco:

1) za wykonanie projektu koncepcyjnego - kwota w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. .ccoeevrrenenee zt netto + ....% VAT wg obowigzujgcych przepisow tj. razem.............. zt brutto
(stownie: ....coeveeeveereeieieinne 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej

umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany protokét odbioru projektu koncepcyjnego zgodnie z § 9 ust. 1. pkt. 1) lit.
a), § 9 ust. 1 pkt 2)-6).

2) za wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami oraz innymi opracowaniami
i dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe - kwota w wysokosci 30%
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. ...ccccevvrveenae zt netto + ...% VAT wg
obowigzujgcych przepiséw tj. razem............. zt brutto (stownie: ........ccccceverevennenee. 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg
Wykonawcy, stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany protokét odbioru
projektu budowlanego zgodnie z § 9 ust. 1., pkt. 1) lit. b), § 9 ust. 1 pkt 2) — 6).

3) za wykonanie projektu wykonawczego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWIORB - kwota
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. netto .........c......... 7t +
....% VAT wg obowigzujgcych przepisdéw tj. razem ............. zt brutto (stownie: ......cccoeevvverenene 00/100) zgodnie
z przyjeta ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany
protokot odbioru projektu wykonawczego zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1) lit. c), § 9 ust. 1 pkt 2) —6).

4) za wykonanie robot budowlanych wynagrodzenie bedzie ptatne nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur czesciowych. Faktury czesciowe dotyczy¢é beda jedynie odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych, na podstawie procentowego stopnia wykonania prac uzgodnionego kazdorazowo
z Inspektorem nadzoru. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robot bedzie rozliczenie
robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca moze wystawiaé¢ faktury czesciowe do wysokosci nie przekraczajacej kwoty réwnej 90%
zaawansowania finansowego za wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 1. pkt.2), a po osiggnieciu
tej wartosci, nastepng ptatnoscig bedzie faktura koncowa. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) bedzie zatgczony do faktury oryginat protokotu
odbioru czesciowego robét budowlanych, obejmujacy ich wyspecyfikowanie i okreslenie wynagrodzenia za ich
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10.

11.

12.

wykonanie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 4 do umowy). Protokét musi byc

podpisany i potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 8.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) stanowi¢ bedzie zatgczony do faktury

oryginat protokotu odbioru koricowego robét budowlanych podpisany i potwierdzony przez osoby odpowiedzialne

za realizacje umowy, o ktorych mowa w § 8, wraz z pozytywnymi opiniami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 4)

i podpisanymi, kompletnymi, dokumentami gwarancyjnymi.

Wykonawca bedzie wystawiat osobne faktury za zakup materiatow i urzgdzen oraz osobne za ustugi i roboty

budowlane.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przedstawienie przez Wykonawce, wraz z kazdg faktura:

- o$wiadczen Podwykonawcdw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcowy), o ktérych mowa w § 5 ust. 15, o braku

zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw (oswiadczen

Podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz zaptacie, ktérych wzdér stanowi Zatgcznik nr 6) przy realizacji niniejszej

umowy, wraz z dowodem dokonania zaptaty (potwierdzona przez bank kopia dokonanego przelewu bankowego)

naleznosci przystugujacych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tej faktury, oraz

- dokumentu rozliczenia robét budowlanych, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie zaznaczone, ktére z wykonanych

pozycji Harmonogramu, w jakim zakresie i o jakiej wartosci, zostaty wykonane przez Podwykonawce

(Podwykonawcdw), potwierdzonego przez Podwykonawce (Podwykonawcow).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w § 5 ust. 15 wraz z potwierdzeniem zaptaty muszg by¢ zosta¢ dostarczone

Zamawiajgcemu w oryginale.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, zastosowanie ma art. 143 c ustawy Pzp.

Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez Podwykonawce protokotu odbioru robot

budowlanych, dostaw lub ustug sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawca i faktury wystawionej

przez Podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych Podwykonawcéw niezbedne jest przedtozenie
protokotéw odbioru réwniez pomiedzy Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dokonanego odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).

Strony ustalajg, ze w wyniku wystgpienia robét budowlanych zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §

1 ust. 7. oraz 8, ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec obnizeniu maksymalnie

020%. W takim przypadku, do szczegétowego okreslenia wartosci robét budowlanych w realizowanym zakresie

bedg miec¢ zastosowane ceny jednostkowe przedtozone w ofercie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym

(Zatgcznik nr 4 do umowy)

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét budowlanych okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét budowlanych obliczenie niewykonanych robét budowlanych do
wartosci catego elementu nastgpi na podstawie wartosci danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wyliczona wartos$¢ niewykonanych robét budowlanych zostanie odliczona od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) ustawy Pzp

odbedzie na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego. Rozliczenie

faktury nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujgcych zatozen:

1) ceny jednostkowe robdt budowlanych beda przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie rob6t budowlanych — z ksigzki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w Harmonogramie rzeczowo-finansowym cen
jednostkowych roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez Wykonawce
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Koszty te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny sktadnikdw cenotwdrczych tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M) cena
najmu sprzetu (S) wskaznik kosztéw ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisdw lit. a) brakujgce ceny
materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z publikacji SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania dla wojewddztwa pomorskiego;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za realizacje czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy bedzie ptatne przelewem na konto
bankowe WyKonawey Nr........ccocivveeine e Wynagrodzenie bedzie pfatne w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, w tym wraz z wymaganymi umowag zatgcznikami/dokumentami, na
adres: Morski Instytut Rybacki — Paristwowy Instytut Badawczy, ul. Kottataja 1, 81-332 Gdynia (Kancelaria) lub w
wersji elektronicznej na e-mail e_faktury@mir.gdynia.pl. (wersja elektroniczna dotyczy tylko faktury patrz: ust. 18
ponizej).
Zamawiajacy informuje, ze akceptuje faktury w formie elektronicznej wystawione i przekazane zgodnie z ustawg
o podatku od towaréw i ustug.
Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury wystawionej przez Wykonawce w formie elektronicznej jest
spetnienie nastepujacych wymagan:
1) faktura musi gwarantowac autentycznosc jej pochodzenia oraz integralnos¢ tresci,
2)  faktura musi by¢ przekazana w pliku .pdf,
3) faktura musi by¢ przekazana na adres poczty elektronicznej: e_faktury@mir.gdynia.pl.
Za moment otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej w formie elektronicznej bedzie uznawany
moment wejscia wiadomosci na serwer pocztowy Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wycofania akceptacji przyjmowania faktur w formie elektronicznej. W przypadku
cofniecia akceptacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczng od
dnia nastepnego po dniu, w ktorym zostat o tym fakcie powiadomiony.
Ztozenie faktury w formie elektronicznej nie uchyla obowigzku Wykonawcy do ztozenia wymaganych wraz z faktura
zatacznikdw/dokumentéw w wersji pisemnej (oryginale). W szczegdlnosci ztozenie zatgcznikéw/dokumentow jest
niezbedne dla dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze odmowié¢ dokonania kazdego odbioru, podpisania protokotu odbioru (w tym koncowego)
i zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wystgpienia wady istotnej prac lub robét podlegajacych odbiorowi.
W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zalegat z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dtuzej niz 14 dni
od daty wymagalnosci danej faktury, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wstrzymania wykonywania robét
lub ich czesci do czasu, az Zamawiajacy nie zaofiaruje zaptaty naleznego wynagrodzenia lub nie da zabezpieczenia
zaptaty tego wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwtoce i kary umowne nie bedg
naliczane. Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do wstrzymania robét w przypadku gdy brak zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapit z winy Wykonawcy, w tym z powodu niedopetnienia obowigzkdéw
okreslonych w umowie, w szczegdlnosci zas w §3 ust. 5-10 lub 15-19. Wstrzymanie wykonywania robét przez
Wykonawce musi zosta¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem w formie podanej w 8§15 i wyznaczeniem
Zamawiajgcemu dodatkowego 30 dniowego terminu dla dokonania zalegtej zaptaty.

§4
Prawa autorskie.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) stworzona w ramach niniejszej umowy Dokumentacja zawiera opracowania, ktére stanowig utwory
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2) stworzone w ramach niniejszej umowy opracowania nie naruszajg jakichkolwiek praw osdéb trzecich i sg
oryginalnymi utworami stworzonymi dla Zamawiajgcego, jak tez nie byty one nigdy opublikowane, wydawane
lub rozpowszechniane,

3) przeniesienie praw autorskich w ramach niniejszej umowy nie narusza praw osob trzecich, a w szczegdlnosci
praw autorskich osobistych lub majatkowych tych oséb,

4) przystuguja mu w petni prawa autorskie majgtkowe do stworzonych w ramach umowy opracowan, jak tez
prawo wtasnosci ich egzemplarzy i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajacego na
okreslonych nizej warunkach.

Wykonawca z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego Elementu Dokumentacji, o ktérym mowa w § 9, ust. 1. tj.
z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacji przenosi na Zamawiajacego
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catos¢ autorskich praw majatkowych do tego Elementu na nieograniczonych terytorialnie i czasowo, nizej

wymienionych polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek s$rodkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie, w ktédrym dla wprowadzania, wyswietlania stosowania,
przekazywania lub przechowywania Dokumentacji niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji
jakie Dokumentacja ma spetniaé,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne
zmiany), w tym przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, w catosci lub w czesci,

4) wprowadzanie do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, badZ w postaci fragmentdw, opracowan,
5) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystywania w Internecie, digitalizacja,

6) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
7) dowolnego korzystania dla realizacji Projektu, w catosci lub w czesci,
8) dowolnego korzystania na potrzeby Zamawiajgcego, w tym w wersji zmienionej, w catosci lub w czesci, w tym
na potrzeby realizacji prac budowlanych przed inny podmiot niz Wykonawca,
9) wszelkich innych polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
. Wykorzystywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dzieta bedacego przedmiotem umowy nie
moze w jakikolwiek sposdb uchybia¢ autorskim prawom osobistym Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian i modyfikacji w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy,
osobiscie lub przez osoby trzecie, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przepiséw prawnych/norm lub koniecznosci
dokonania poprawek uzupetnier i/lub modyfikacji.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi wtasnosé wszystkich
egzemplarzy Dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji, w catosci lub w czesci, na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 2.
Strony ustalaja, ze gdyby okazato sig, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do przedmiotu umowy, w szczegélnosci
w zakresie praw autorskich, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiajacego, nie uchyli sie od niezwtocznego
przystgpienia do wyjasnienia sprawy oraz wystapi przeciwko takim roszczeniom na wtasny koszt i ryzyko a nadto,
ze zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajgcego (badz zawarcia ugody)
regresowo zwréci Zamawiajgcemu catos¢ pokrytych roszczen oraz wszelkie zwigzane z tym wydatki i optaty,
wiaczajgc w to koszty procesu, mediacji i obstugi prawne;.
Wykonawca, wraz ze ztozeniem Dokumentacji, dostarczy oswiadczenia Podwykonawcéw lub oséb wykonujgcych
Dokumentacje o przeniesieniu praw autorskich wraz z dostarczeniem Elementéw Dokumentacji, obejmujgcych
m.in. prawo dalszego przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowa.

85
Podwykonawcy.
Przez umowe o Podwykonawstwo Strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego objetego
niniejsza umowg, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed przystgpieniem do wykonywania zamdéwienia, poda¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych lub ustug. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujgce roboty budowlane
i ustugi przy udziale Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw:

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust.2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy bedzie

10.

11.

zawierata postanowienia dotyczgce w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane lub ustugi wraz ze wskazaniem numeru umowy tgczacej
Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie cze$¢ tego zamodwienia bedzie realizowana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy roboty budowlanej lub ustugi lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o Podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o Podwykonawstwo, o ile bedzie ona zgodna
z niniejszg umowa.

4) zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia oséb realizujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt
1) umowy, w oparciu o umowe o prace co najmniej na okres realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o Podwykonawstwo,

5) zobowigzania Podwykonawcy do ztozenia, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy, tj. najpdzniej w dniu
rozpoczecia pracy, Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6. pkt 2) umowy, dotyczgcych
pracownikow ktoérzy bedga realizowac czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt 1) umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z Podwykonawcami oraz

umowach zawartych z dalszymi Podwykonawcami nie bedg tacznie przekraczaty wartosci umowy taczacej

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét budowlanych lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, takze w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,

a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robdét budowlanych i ich wyceng, ktére majg byé

realizowane na podstawie umowy o Podwykonawstwo, nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy

o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7 i do projektu jej

zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania

w/w dokumentéw, w przypadku:

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o Podwykonawstwo okreslonych w SIWZ wraz
z zatgcznikami, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét budowlanych,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o Podwykonawstwo w terminie

okreSlonym w ust. 8, Wykonawca moze przedtozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy

o Podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

zawartej umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed
rozpoczeciem przez Podwykonawce realizacji robét budowlanych objetych umowa.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy,
o ktérej mowa w ust. 11, przystuguje prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia
ona wymagan okreslonych w ust. 4-6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Przed zaptata na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
oryginaty oswiadczen podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz zapfacie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do umowy, wraz zdowodem dokonania zaptaty
(potwierdzona przez bank kopia dokonanego przelewu bankowego).

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o Podwykonawstwo oraz ich zmian , ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni
od ich zawarcia, z wytgczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 10 ust. 2. pkt 9) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, iz wobec uméw zawieranych przez Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami odpowiednie zastosowanie znajdg wszystkie zasady dotyczgce zawierania umoéw przez
Wykonawce z Podwykonawcami okreslone w niniejszej umowie. W szczegdlnosci dotyczy to kwestii
przedstawiania projektow umow, projektéw zmian oraz umoéw do akceptacji Zamawiajgcego, z prawem do
zgtoszenia zastrzezen i sprzeciwu, termindéw zaptfaty oraz prawa do naliczania kar umownych w przypadku
naruszenia stosownych postanowiert umownych.

W zakresie nieuregulowanym powyzszymi postanowieniami ust. 4-18 odpowiednie zastosowanie znajda art. 143
b, 143ci 143d ustawy Pzp.

Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub oséb, ktdrymi
przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za swoje wtasne. Wykonawca
odpowiada za cato$¢ wykonania przedmiotu umowy i koordynacje w tym zakresie.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
Podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug, dotrzymania termindw realizacji tych robdt budowlanych, w przypadku gdy Podwykonawca narusza
przepisy BHP i ppoz., lub w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokosci 5 %

wartosci kwoty brutto wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §3 ust. 1, czyli kwote: ........... zt
(StoWni€:..uvee et 00/100) w formie:
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2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku
whniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. Wykonawca ma obowigzek kontynuowania waznosci zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy, w
tym okres rekojmi i gwarancji. W przypadku wydtuzenia okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, jednoczesnie z wydtuzeniem okresu obowigzywania
umowy.

4. W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie, ze 100% wniesionej kwoty stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, iz 70 % wniesionego zabezpieczenia
zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata cze$¢ wniesionego zabezpieczenia (30%) przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrécone z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy, po
nalezytym wykonaniu zobowigzarh umownych, wynikajacych z niniejszej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru rob6t budowlanych istnienia wad, Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy ich usuniecia. Termin na usuniecie wad zostanie ustalony przez Zamawiajgcego i bedzie uwzgledniat
mozliwosci technologiczne usuniecia wady. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania robdét budowlanych zwigzanych z usunieciem tych
wad z czesSci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajgcy ma
prawo do opfacenia zastepczego wykonania robdt budowlanych zwigzanych z usunieciem tych wad z czesci
zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszty zastepczego usuwania wad bedg kalkulowane
w oparciu o wiarygodne Zrédfa typu Sekocenbud lub przez niezaleznego eksperta powotanego przez
Zamawiajgcego - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé do pokrycia roszczen finansowych Zamawiajacego
z tytutu zastosowania kar umownych lub usuniecia szkéd i pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

8. Wszelkie wady i ich usuniecie bedg potwierdzane kazdorazowo na pisSmie poprzez sporzgdzenie protokotéw
podpisanych przez obie Strony. Jezeli Wykonawca bezzasadnie odmawia podpisania protokotu, wigzacy protokét
moze samodzielnie sporzgdzi¢ Zamawiajgcy.

87
Obowiazki stron.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) zapewnienia biezgcej wspdtpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji niezbednych do realizacji umowy,
2) przekazania terenu budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
3) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,
4) zapewnienia odbioru robét budowlanych przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. wiedze
i doswiadczenie w zakresie robot budowlanych,
5) zapfaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
6) przekazania Wykonawcy niezbednych dokumentdéw:
— petnomocnictwa do reprezentacji w celu uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami Prawa
budowlanego zgtoszen robodt, uzyskania pozwoler na budowe i opinii, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 4), lub innych
niezbednych dokumentdéw (uzgodnien, opinii itp.)
— oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
7) organizowania i uczestniczenia, w niezbednym zakresie, we wspdlnych spotkaniach i konsultacjach przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sporzgdzania notatek z uzgodnien sporzgdzonych podczas tych spotkan,
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8) wydania niezbednych przepustek dla oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji umowy oraz przepustek na wjazd

samochoddéw w niezbednym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy wymienionego w §1, zgodnie z terminami okreslonymi w §2 ust.1,
postanowieniami SIWZ wraz z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) opracowania Dokumentacji przez osoby posiadajagce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, w ustalonych terminach,

3) sporzadzenia zestawienia wykonanych opracowan oraz dotaczenie do Dokumentacji pisemnego oswiadczenia,
ze Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym,

4) informowania na biezgco Zamawiajgcego o stanie Dokumentacji oraz uzyskanie jego akceptacji co do

przyjetych rozwigzan,

) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiajacym,

6) zrealizowania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg,

) prowadzenia dziennika budowy,

8) dokonywania poprawek i/lub uzupetnien oraz usuwanie wad, sktadanie wyjasniers w odpowiednich terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

9) usuwania na biezgco odpadéw budowlanych powstatych w trakcie realizacji robot budowlanych, w tym

zabezpieczenia pojemnikow i ich wywozu (koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy),

10) protokolarnego przejecia terenu budowy, a w przypadku odmowy przejecia, niezwtocznego wskazania przyczyn tej

odmowy na pismie,

11) przestrzegania przepiséw organizacyjno-technicznych obowigzujgcych na terenie Akwarium Gdynskiego MIR-

PIB, al. Jana Pawta Il 1, 81-345 Gdynia,

12) przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robét budowlanych, w tym

prowadzenie prac w sposéb nie powodujacy wzbudzenia alarmu przez czujki ppoz.,

13) uzgadniania z Zamawiajgcym termindw wykonywania robdt o znacznym natezeniu hatasu, zapylenia lub w inny

sposob ucigzliwych,, w celu zminimalizowania ich uciazliwosci,

14) zabezpieczenia budowy od szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie wykonywania robét budowlanych,

15) zabezpieczenia terenu robdt budowlanych od szkdd, ktére mogg zaistnied przez caty okres realizacji prac,

16) przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu imiennej listy pracownikow, w tym
Podwykonawcdw, ktérzy beda realizowac prace,

17) zapewnienia statego nadzoru nad pracownikami, w tym Podwykonawcow,

18) zapewnienia jednoznacznej identyfikacji swoich pracownikéw oraz pracownikéw Podwykonawcéw;,

19) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w PFU, Dokumentaciji,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny
by¢ nowe, pierwszego gatunku (najwyzszej jakosci) i nie bedg pochodzity z serii wycofanych lub wycofywanych
z produkgji.

20) przedktadania Zamawiajgcemu dokumentdéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych przed ich wbudowaniem. Akceptacja materiatéw
odbywac sie bedzie na wniosku materiatowym stanowigcym zatgcznik nr 7,

21) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),

22) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt budowlanych i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego.

23) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektéw unijnych
okreslonych w aktualnych na czas realizacji robot Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektow
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

24) przestrzegania zasad wstepu na teren budowy okreslonych przez Zamawiajgcego,

25) zapewnienia we witasnym zakresie i na wtasny koszt pracownikom Wykonawcy i Podwykonawcéw wszelkich
pomieszczen niezbednych dla realizacji umowy, w tym sanitarnych.
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§8
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy.
Strony ustalaja, ze przedstawicielami Zamawiajgcego w toku realizacji umowy beda:

- ) USSR (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, imie, nazwisko, e-mail, tel.)
D) e (imie, nazwisko, e-mail, tel.)
o) IR STt (imie, nazwisko, e-mail, tel.)

Osoby wymienione w pkt. powyzej nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
postanowien umowy, w szczegolnosci wzrost uzgodnionego wynagrodzenia.
Strony ustalajg, ze przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:
Strony ustalajg, ze uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji umowy beda:
a) kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat

udziat w robotach budowlanych ................ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),
b) kierownik robét budowlanych posiadajgc uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: ..................... (imie, nazwisko, e-

mail, tel.),

c¢) kierownik robét budowlanych posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen: ............ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

d) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci architektonicznej:
.......................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

e) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej: ......ccccovuuenenee. (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

f)  projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ............... (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

g) projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: .................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.).

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany kierownik budowy oraz kierownicy robdét budowlanych bedg obecni na
terenie budowy osobiscie w trakcie realizacji prac przez minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie
prowadzenia prac z danego zakresu.
Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub oséb
wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana oséb wykazanych w ust. 3 oraz wyznaczonych do realizacji umowy w tresci
oferty Wykonawcy wymaga podpisania przez Strony aneksu i dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczegdélnosci z powodu choroby lub innych zdarzern losowych powodujgcych niemoznosé
wykonywania powierzonego zakresu obowigzkéw, a wskazana w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce, co najmniej wymagania zawarte w rozdziale VI SIWZ.

89
Odbiory.
Odbiér Dokumentaciji:
1) Odbiér Dokumentacji zostaje podzielony na nastepujgce Elementy stanowigce samodzielng catosc:
a) projekt koncepcyjny,
b)  projekt budowlany wraz z uzgodnieniami (w tym sanitarne, BHP i ppoz.), ekspertyzami, badaniami oraz innymi
opracowaniami i dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe,
c)  projekt wykonawczy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWiORB.
2) Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Elementu Dokumentacji z ust. 1) winien zgtosi¢ uwagi
i zastrzezenia do niej w formie pisemne;j.
3) Po otrzymaniu uwag i zastrzezen, Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia oraz przedstawienia
zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni.
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4) Po otrzymaniu zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji, Zamawiajacy bedzie miat prawo jej ponownego

sprawdzenia i analizy. W przypadku ponownego zgtoszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego stosuje sie

postanowienia pkt. 2).

5) W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o braku uwag lub zastrzezern do Elementu

Dokumentacji w terminie do 14 dni od daty jego przekazania, uznaje sie Element Dokumentacji za zaakceptowany.

Bedzie to podstawa do podpisania Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacji.

6) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kazdy Element Dokumentacji z pkt. 1) zostanie przekazany Zamawiajgcemu

w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu na
ptycie CD (pliki .doc, .pdf, .dwg).
2. Odbiory robét budowlanych:

1) ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow:

a)
b)
c)
d)
e)

odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiory czesciowe,

odbiory techniczne,

odbidr koricowy robat,

odbidr pogwarancyjny.

Odbidr techniczny robdét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i Polskich

Normach.

2) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a)

b)

<)
d)

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, ale w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce,

z przebiegu odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzgdzony protokét,

do odbioru robét zanikajgcych majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

3) Odbidr czesciowy:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,

odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét,

odbiory czesciowe beda dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu do wysokosci nie przekraczajacej
90% wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktérym mowa w &3 ust. 1. pkt. 2), a po osiggnieciu
tej wartosci nastepnym przedmiotem odbioru bedzie odbiér koncowy robét budowlanych,

do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty wynikajgce z realizacji
danego etapu robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

odbidr czesciowy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
z przeprowadzonego odbioru czesciowego robdt zostanie sporzgdzony protokot,

do odbioru czesciowego robdot majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

4) Odbidr koncowy robét:

a)

b)

c)

przedmiotem odbioru koricowego robdt budowlanych jest catos¢ robdét budowlanych po nalezytym wykonaniu

catego przedmiotu umowy,

odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania

z PFU i Dokumentacja,

do pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany

jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (1 kpl.) w wersji papierowej, w sktad ktérych wchodzié

beda miedzy innymi:

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét budowlanych,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe,

e dokumentacja powykonawcza wraz z wykazem zrealizowanych robét,

e atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen technicznych,

e gwarancje producentdw materiatéw i urzadzen (gwarancje producentdw nie naruszajg gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umows),

e dzienniki budowy;,
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e wyniki ze wszystkich przeprowadzonych badan, jak np. operaty geodezyjne, badania konstrukcji, protokoty
pomiaréw szczelnosci instalacji, droznosci wentylacji, pomiaréw prébek wody, skutecznosci zerowania lub
uziemienia instalacji lub urzagdzen,

e instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

e raporty szkolenia pracownikow,

e protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

5) Montaz i odbidr paneli akrylowych.

a) przez montaz paneli akrylowych Strony rozumiejg umieszczenie panelu akrylowego w miejscu
posadowienia oraz wykonanie elastycznego uszczelnienia pomiedzy panelem a powierzchnig zbiornika.

Montaz paneli musi przejs¢ pomyslnie probe szczelnosci przy naporze stupa wody réwnego docelowemu

poziomowi w zbiorniku. Minimalny czas préby szczelnosci wynosi 48 godzin. Montaz paneli oraz préba

szczelnoSci muszg zostac potwierdzone protokotem odbioru,
b) przed zamontowaniem paneli PMMA Zamawiajacy pobierze probke materiatu do analizy jakosciowej

PMMA z kazdego z dostarczonych paneli, w celu weryfikacji zgodnosci dostarczonych elementéw

z wymaganiami Zamawiajgcego, opisanymi w aneksie nr 1 do PFU, w rozdziale 2.3.3 , Wymagania

w zakresie zbiornikéw ekspozycyjnych — Panele PMMA + zbiornik na meduzy” (Zatgcznik nr 3 do umowy).

Prébka pobrana bedzie poprzez odciecie fragmentu panelu w jednym z gérnych naroznikéw.

6) Wszystkie protokoty odbioru bedg zawieraty wyspecyfikowanie wykonanych rob6t budowlanych i okreslenie
wynagrodzenia za ich wykonanie, skalkulowane na podstawie Zatgcznika nr 4 do umowy.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robét budowlanych lub ich etapu, stwierdzenia istotnych wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o
ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru. W takim wypadku, Wykonawca pozostaje
w zwtoce.

8) O osiggnieciu gotowosci do kazdego odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ poprzez wpis do dziennika budowy oraz powiadomienie mailowe przedstawicieli
Zamawiajgcego, a w przypadku odbioru koricowego robadt réwniez pisemnie w formie podanej w § 15. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.

9) Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 8 nastgpi po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

10) Odbiér koricowy robdt budowlanych zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

11) Dokonanie odbioru koricowego robdét budowlanych nastgpi pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
pozytywnych opinii, o ktérych mowa w81, ust. 2 pkt. 4) oraz przedtozenia Zamawiajgcemu kompletnych
dokumentdéw gwarancyjnych w terminie do dnia 30.04.2023 .

12) Jezeli odbidr nie zostat rozpoczety z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

13) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie ktéregokolwiek odbioru, w tym koricowego robét
budowlanych, nieistotnych wad lub usterek w wykonanym przedmiocie zamdwienia, znajdg one swoje
odzwierciedlenie w protokole odbioru, tacznie ze wskazaniem tego w jaki sposéb, wedle jakich standardéw i
w jakim terminie wady te majg zostac¢ usuniete (w zadnym wypadku nie dtuzszym jednakze niz 14 dni). W
przypadku nieusuniecia nieistotnych wad we wskazanym w protokole odbioru terminie (a w przypadku nie
wskazania ich w protokole — w terminie 14 dni od wezwania Zamawiajgcego), Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych i zadania odszkodowania, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, a w
przypadku ich nieusuniecia we wskazanym terminie, takze do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

14) Wada istotna wystepuje wtedy, gdy:
1) uniemozliwia ona lub istotnie ogranicza czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robét, lub
2) wytgcza lub istotnie ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy, lub odbiera

im cechy witasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie istotnie zmniejszajac ich wartosc.

Strona | 16



15)W wyjatkowych sytuacjach, gdy ze wzgledu na terminy dostaw lub rygory technologiczne nie jest mozliwe

usuniecie nieistotnej wady w terminie do 14 dni wskazanym w pkt. 12., Strony dopuszczajg wydtuzenie tego
terminu. W takim przypadku nowy termin wraz z uzasadnieniem niedotrzymania terminu 14 dni musi zosta¢
okreslony w protokole odbioru i zosta¢ na piSmie zaakceptowany przez Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

§10
Kary umowne oraz odstgpienie od umowy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)

11)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3) lub 4) niniejszej umowy, w wysokosci 0,02 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1. niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki. Za zwtoke
w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do terminu ustalonego w §2 ust. 1. pkt 8) umowy,
w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktéregokolwiek terminéw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 5) lub 7) niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé¢
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze, w tym koricowym,

w stosunku do terminu ustalonego w protokole odbioru lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w wysokosci
0,02% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,

za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w okresie gwaranc;ji i/lub rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,02% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu,

w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami zawartych z nimi uméw o Podwykonawstwo, ktére Zamawiajacy
zaakceptowat, w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia. Kary te nie bedg naliczane w sytuacji gdy brak zaptaty lub
nieterminowa zapfata wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom
spowodowana jest okolicznoscig, ze rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie ptatnosci na tzw.
,biatej liscie podatnikdéw VAT”.

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminach podanych w § 5 niniejszej umowy;,
w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminach podanych w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
w przypadku niedokonania zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 5
ust. 17. niniejszej umowy, w wysokos$ci 300,00 zt (trzysta 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

za nieztozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt 4) potwierdzajacych fakt zatrudnienia oséb na
umowe o prace, w wysokos$ci 500,00 zt (pieéset 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku,
w przypadku niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6. pkt. 1) czynnosci, w wysokosci 1000,00 zt (jeden
tysigc 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Paristwowg Inspekcje Pracy,
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10.

11

12) w przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce.

taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyé 60% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary naliczone z réznych tytutéw moga sie sumowac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jedli szkoda wynikfa z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej. Na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie z budzetu srodkéw europejskich w wysokosci 8 855 861,50 zt brutto.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niewykonanie w terminie prac moze skutkowac utratg dotacji w catosci
lub w czesci. Jezeli utrata dotacji w catosci lub w czesci nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania odpowiadajgcego wysokosci utraconej dotacji.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcemu, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowigzujacych przepisach, w tym
w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla Wykonawcy
z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub Dokumentacja, lub wykonuje roboty
wadliwie i mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje
dziatan, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podjg¢, aby zapewni¢ niewadliwe wykonanie przedmiotu
umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjat pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia prac i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego
terminu.

3) Wykonawca realizuje prace w taki sposéb, ze nie bedzie mozliwe, w uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego,
dotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw realizacji okreslonych umowa,

4) Wykonawca opodznia sie z dotrzymaniem ktéregokolwiek z termindw okreslonych w par. 2 o wiecej niz 14 dni

5) w przypadku okreslonym w par. 1 ust. 4 pkt 4) niniejszej umowy,

6) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji,

7) Wykonawca nie zachowat ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

W kazdym przypadku rozwigzania umowy (w tym odstgpienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca poza zaptatg kar umownych, o ktédrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwrdci Zamawiajgcemu
wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu dokonczenia robét budowlanych przez innego
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢ w razie
zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 lub 145a. ustawy PZP.

Zamawiajacemu przystuguje nadto prawo do odstgpienie od umowy w przypadku odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. Stan zaawansowania robét budowlanych w dniu przerwania prac Strony uzgodnig protokolarnie.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 6, lub 9 powinno zosta¢ ztozone na

pismie w terminie do 90 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego potwierdzonej wiadomosci o wystgpieniu
okolicznosci determinujgcej odstgpienie od umowy.

§11
Sita wyizsza.

Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site
Wyzszg uznaje sie zdarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne, ktéremu nie mozna byfo zapobiec.

Za site wyzszg uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, ktore to dziatania uniemozliwiajg wykonanie umowy
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10.

Strona, ktdra zamierza zgdac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest powiadomi¢ druga
Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Strone powotujgcg sie na jej wystgpienie udokumentowane.

§12
Gwarangja, rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci:
1)  na roboty stanowigce przedmiot umowy —na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym
to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
2) naizolacje i szczelno$¢ zbiornikéw PMMA — na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym
to zakoniczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
3) na wyposazenie i urzadzenia — na okres 24 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to
zakonczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
Dodatkowo Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w terminie odbioru koricowego robdt
budowlanych stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego rowniez za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
1) odmowié odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajgcej sie do
usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) Zzadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego corocznych przeglgdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przeglagddéw usterek i wad w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike wady
i technologie naprawy.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokét
z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktdorego przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad lub protokdt z usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladu.
W wypadku nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej (bez upowaznienia sadu), a kosztami z tego
tytutu obcigzy¢ Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenn wyniktych z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji udzielonych przez producentéw.

§13
Dopuszczalne zmiany w umowie.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzic¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy, majac na uwadze zapisy art. 144 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy
w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany termindéw ustalonych w § 2 ust. 1. niniejszej umowy, w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:
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a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji lub PFU w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
budowlanych,

b) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na terenie
budowy,

c) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét budowlanych,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

e) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, ktérym to opéznieniom Wykonawca nie mogt
zapobiec,

f)  realizacji robot budowlanych zamiennych lub zaniechania czesci robét budowlanych — zgodnie z decyzjg
Zamawiajacego.

W okolicznosciach wyzej wymienionych Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze zakres zmian musi by¢

powigzany z przyczyng jaka go spowodowata.

Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i jego wymaganej

wysokosci.

2)  w zakresie zmiany zakresu i wartosci umowy z powodu zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy:
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy mogg by¢ roboty zamienne lub zaniechane.

a) Wprowadzenie robdét budowlanych zamiennych jest mozliwe jesli stato sie to konieczne na skutek

ujawnienia sie przeszkod w budynku/na terenie budowy, lub btedéw w Dokumentac;ji (co jednakze nie
uchyla z tego tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy).
Realizacja robot budowlanych zamiennych w stosunku do okreslonych w umowie, musi byé wywotana
koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujgcych realizacje prac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg
budowlang, nie powodujgcymi rozszerzenia przedmiotu zamowienia okreslonego w Dokumentacji ani
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjgtkiem przypadku gdy chodzi o realizacje robot
budowlanych zamiennych koniecznych na skutek ujawnienia sie przeszkéd w budynku/na terenie
budowy, ktérych Wykonawca przy dotozeniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalnego
podmiotu nie mogt przewidzie¢. W kazdym przypadku realizacja robét zamiennych wymaga podpisania
aneksu do umowy przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

b) W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, na wniosek Wykonawcy, ustala sie je aneksem,
podpisanym przez obie Strony, przy jednoczesnym odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wartosé robdt budowlanych zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z oferty Wykonawcy
i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3) W zakresie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarodw i ustug lub zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub zdrowotnym lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce:

1. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 Umowy w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

- na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 2 - 13, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ppkt. 1. lit. a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto w tym przypadku
nie zmieni sig, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b)
lub c), bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczacych ustugi
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu mowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wyltacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ppkt.1., kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ppkt. 1. lit. b) lub lit. c), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegélnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow swiadczgcych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b),

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ppkt. 1. lit. c).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma
wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa
w ppkt. 6., lit. a).
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8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 5., Strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ppkt.5.
w takim przypadku przepisy ppkt. 7. — 8. oraz 10. stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4) w zakresie Podwykonawstwa:

a) zmiany osoby Podwykonawcy,

b) rezygnacji z podwykonywania robét budowlanych lub ustug,

c) zmiany zakresu powykonywanych roboét budowlanych lub ustug.

d) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane zakresu podwykonywanych robét budowlanych.

5) w zakresie zmiany w sktadzie oséb uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia:

a) Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamédwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujagcg nowa
osobe,

b) w przypadku zmiany osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, musi posiadaé
kwalifikacje i doswiadczenie, jakie posiadajg osoby wskazane w ofercie, spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ oraz postanowieniach umowy,

c) Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadku $mierci, choroby lub
wypadku lub innej przyczyny wytgczajgcej mozliwos¢ pracy ktdrejkolwiek z osdb,

d) Zamawiajagcy moze zadac zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

6) w przypadku gdy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

b)  w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow;

7) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czesci prac nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

8) jezeli zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, niezaleznie od ich wartosci oraz
pozostatych przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp,

9) innych przypadkach, zgodnie z ustawg Pzp.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu

do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych teleadresowych,

2)  danych rejestrowych.

§14
Ubezpieczenie Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze na czas obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rekojmi, posiada aktualng
umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy w zakresie:
a) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju

Strona | 22



zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich,
atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy (tzw. ubezpieczenie C.A.R./E.A.R.), na kwote
ubezpieczenia nie nizsza wartos$¢ brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

b) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

3. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1- 2, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, jak tez dowdd optacenia sktadki
ubezpieczeniowej, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

5. Poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kopia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr
5 do niniejszej umowy. Umowa powinna by¢ przedstawiona Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej umowy, Zamawiajagcy moze zawrze¢ w
powyzszym zakresie umowe ubezpieczeniowg, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.

§15
Postanowienia koricowe.

1. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania regulacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1781) o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W szczegdlnosci,
w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony na wniosek jednej ze Stron,
zawrg stosowng umowe w powyzszym zakresie.

2.  Wszelkie oswiadczenia woli, w tym odstgpienie od umowy, wniosek o zmiane umowy, zgtoszenie odbioru, zwigzane
z umowg wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej i beda skuteczne w dniu ich otrzymania przez
osoby odpowiedzialne za biezgce kontakty z Wykonawcg/Zamawiajgcym okreslone w § 8 pod adresem wskazanym
w umowie.

3. Stronyzobowigzane sg do powiadomienia sie o0 zmianach adresu wskazanego do doreczen, a niewykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy podane w umowie beda skuteczne.

4. Zawiadomienia zwigzane z biezgcy realizacjg umowy mogg by¢ doreczone do rgk wtasnych, wystane listem
poleconym, faksem lub pocztg elektroniczng. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga
potwierdzenia.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia obowigzkdw i/lub cesji wierzytelnosci przystugujacej mu z tytutu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

6. Terminy okreslone s w dniach kalendarzowych, chyba ze umowa stanowi o dniach roboczych. Przez dni robocze
nalezy rozumiec dni od poniedziatku do pigtku, w godz. od 07:30 do 15:30 za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy Pzp i Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygaé bedzie
wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego sgd powszechny.

9. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania,
o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego (jezeli Strony zgodnie nie ustalg innego terminu zakoriczenia rokowan).

10. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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11. Zataczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
Zat. 1: Oferta Wykonawcy,
Zat. 2: Karta gwarancyjna.
Zat. 3:-Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatgcznikami
Zat. 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zat. 5: Umowy ubezpieczenia (polisy),
Zat. 6: Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zat. 7: Wniosek materiatowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6
do UMOWY ..o,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

oswiadczam(y), ze W dNiU ....cccvveeveerere s r. otrzymali$my wynagrodzenie w kwocie
Brutto eeevceiveereee e, zt

(stownie ztotych: ......oceeeeeeceecce e )

wynikajgce z umowy o Podwykonawstwo nr ............. 2dNia e, r., zawartej z :

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

dotyczacej realizacji wykonanej i odebranej przez WYKONAWCE: ......ccucivieeieeiiecieetetie e ete st se vt s e st se s aeres e et snsnasns

objetych umowa ......ccceeevevveeevnnee. zdnia e r.na:

»realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajacej na przebudowie pomieszczern podziemia oraz
parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu posadzki i fundamentéw w budynku Akwarium
Gdynskiego MIR-PIB”.

Zawarta pomiedzy Morskim Instytutem Rybackim — Panstwowym Instytutem Badawczym w Gdyni, a

(petna nazwa Wykonawcy)
Oswiadczamy, iz powyzszego oswiadczenia nie sktadamy pod presjg oraz ze jest ono zgodne z prawdg.

Oswiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego w Gdyni z tytutu realizacji ww. czesci zamodwienia objetego umowg z dnia
........................ r., realizowanego na podstawie umowy o Podwykonawstwo nr ... dnia
........................................ r.

Do oswiadczenia zataczamy dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie zostato podpisane przez osobe
umocowana.

W zatgczeniu sktadam(y) kopie odpowiednich przelewdw bankowych.

(podpis osoby upowaznionej)

Strona | 25



ZALACZNIK nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

WYKONAWGCA  ociticntiinssnnsnssssnisssnsssssesssasssssnsssssns senssssssssssss snssssssssnsssssns zapewnia, ze przedmiot umowy Nr
..... /FZP/FGB/2020 z dnia ............ccue.u............ ZOStat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacjg, wiedzg i sztukg
budowlana.

WYKONAWCA gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktdra wynosi:

1) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
wad w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie je usungc¢ na swdj koszt niezwtocznie
po wezwaniu do ich usuniecia, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
na izolacje i szczelnos¢ zbiornikow PMMA,

3) 24 miesigce od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia od WYKONAWCY, na wyposazenie i
urzgdzenia.

Ustalenie wad nastgpi protokolarnie z udziatem obu Stron umowy, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze ustali¢ wady samodzielnie, jezeli Strony nie dokonaty wspdlnych ustalen w
powyzszym zakresie.

Protokot, okreslajgcy stwierdzone wady oraz sposéb i termin ich usuniecia, zostanie spisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak protokét sporzadzony
z udziatem WYKONAWCY.

Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad w okreslonym w tym protokole terminie.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie okreslonym w protokole, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo

wykonania zastepczego i inne uprawnienia okreslone w umowie.

(podpis osoby upowaznionej)
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Zatacznik nr 7 do umowy

I A ANz D A L e ——
ZAMAWIAJACY: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYKONAWCA: ..ot

|
|
‘ PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: .......cvveviviiriciiiiiccinee
|
|

NADZOR INWESTORSKI: w...cooeeereerenvesseneens

DATA ROZPOCZECIA: ...

DATA ZAKONCZENIA:

WNIOSEK MATERIALtOWY WYKONAWCY

WNIOSEK NR: XX

DATA:

XX.XX.2018

Zwracam sie z prosbg o zatwierdzenie nastepujacego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

. MIEJSCE AKCEPTACIA /
PRZEDtOZONE *
L.p. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY WBUDOWANIA . NlEAKCEPTACJ,A
e witel) (element, oznaczenie | PRZEZ NADZOR
3 rysunku) INWESTORSKI
1
UWAGI:
Zatgczniki — ...... stron
WYSTAWIL: ZAAKCEPTOWAL/NIEZAAKCEPTOWAL * ZATWIERDZIt/NIEZATWIERDZIt*

KIEROWNIK BUDOWY

NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Otrzymatem dokument
zaakceptowany/ do zatwierdzenia*

Otrzymatem dokument zaakceptowany/
niezaakceptowany*, zatwierdzony/
niezatwierdzony*

[0 To [ o] 3SR

Podpis: ..cevevieeeeeeeeiiee e,

[0 To [ o113 UURN

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. po 2 egz.)
Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego.
* Niepotrzebne skresli¢. Wniosek nie zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski nie jest przekazywany Przedstawicielowi
Zamawiajacego do zatwierdzenia.
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