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. HZA Unia Europejska
ek Rzeczpospolita Polska URZAD MARSZALKOWSKI up
Fundusze Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO EfipB 2K A
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Umowa ...../FZP/DH/2020

zawarta W dniu ......cccveeeeneenee r., w Gdyni, po przeprowadzeniu postepowania nr PN/01/FZP/DH/2020 w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z2019r. poz. 1986) zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawa Pzp”, pomiedzy:

Morskim Instytutem Rybackim- Panstwowym Instytutem Badawczym, ul. Kottataja 1, 81-332 Gdynia, NIP: 586-010-
24-41, REGON 000144733, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000131987, zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, ktdrego reprezentuje:

Dyrektor — dr Piotr Margonski

a

REGON: ......oovvrvreeines NIP: e KRS: et
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

ktérego reprezentuje:

Prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wspdftfinansowane sg ramach zawartej umowy
nr RPPM.11.04.00-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu ,Rozbudowa $ciezki dydaktycznej Akwarium Gdynskiego
Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego Instytutu Badawczego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa nr 11 ,Srodowisko”, Dziatanie nr 11.4. ,Ochrona
réznorodnosci biologicznej” wspaotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej ,,Projekt”).

§1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen podziemia oraz parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu
posadzki i fundamentow w budynku Akwarium Gdynskiego Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje nastepujacych prac:

1) Wykonanie dokumentacji, na ktdrg sktadajg sie:

a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnetrz, plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BI0Z),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

c) ekspertyzy, badania oraz inne opracowania i dokumenty zwigzane z przygotowaniem wniosku
0 pozwolenie na budowe,
zwane dalej w umowie ,,Dokumentacjg”.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w Dokumentacji, w tym projektowej opracowanej przez Wykonawce, jak
réwniez mogacych powstac na etapie realizacji obcigzajg Wykonawce. W szczegdlnosci za wszelkie wady projektowe
i niezgodnos$¢ wykonanych prac z projektami odpowiada Wykonawca.
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6)

przygotowanie, ztozenie wniosku, monitorowanie postepowan administracyjnych i reprezentowanie
Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i instytucjami, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym w szczegdélnosci ostatecznej i prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe,

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych prowadzonych zgodnie z Dokumentacjg,
o ktérej mowa w pkt 1), od dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy do dnia
odbioru koricowego robét budowlanych przez Zamawiajgcego,

zrealizowanie robdt budowlanych zgodnie z przygotowang Dokumentacjg wraz z uzyskaniem ostatecznej
i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

dokonywanie wtasnym staraniem i na koszt Wykonawcy przegladéw gwarancyjnych i przegladéw okresowych
wynikajacych z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych i okresowych zamontowanych
urzadzen i elementdw, a takze wyposazenie zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz
usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji.

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach
przedmiotu umowy urzadzen i systemow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z zakresem

i warunkami okreslonymi w:

1)
2)

9)

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Zataczniku nr 3 do umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatacznikami (dalej takze
»PFU”),

Zatgczniku nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy z dnia .......... ,

Harmonogramie rzeczowo-finansowym (bedzie on stanowit Zatgcznik nr 4 do umowy po jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego),

przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity . Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ),
rozporzadzeniu z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

10) przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.266),

11)zgodnie z warunkami wynikajgcymi z aktualnych przepiséw prawa, technicznych, przepiséw bhp i ppoz. oraz

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami oraz normami technicznymi, panstwowymi i
branzowymi, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej,

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (lub dalej takze ,Harmonogram”):

1)

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w uktadzie miesiecznym dla robét budowlanych oraz realizacji pozostatych zobowigzan
okreslonych w umowie, w terminie do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.
Harmonogram zostanie zataczony, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, do umowy jako Zatgcznik nr
4 i bedzie jej integralng czescig,

bedzie zawierat wyszczegdlnienie etapdw realizacji przedmiotu Umowy, dziatarn czgstkowych w ramach
realizowanych zobowigzan, w tym realizowanych robotach budowlanych, jednostki miary, ilo$¢ icene
jednostkowg w przewidywanych ramach czasowych, zas ceny jednostkowe przyjete do sporzadzenia

Strona | 2



Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg by¢ nizsze od minimalnych cen Sekocenbud oraz wyzsze od
maksymalnych cen Sekocenbud dla wojewddztwa pomorskiego za poprzedni kwartat,

Harmonogram bedzie podstawg do rozliczen czesciowych i musi zosta¢ zaakceptowany na pismie — pod
rygorem niewaznosci - przez Zamawiajgcego oraz przekazany Zamawiajgcemu przed przekazaniem
pierwszego rozliczenia prac stanowigcego podstawe do zaptacenia pierwszej faktury za roboty budowlane.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie na biezaco pisemnie aktualizowany — za kazdorazowa zgoda
Zamawiajgcego - w miare postepu robdét. Wykonawca nie moze bez wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego fakturowaé kwot wyzszych niz wynikaja z obowigzujgcego Harmonogramu (zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego). Jezeli Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy
nie spetnia wymagan umowy, w tym nie zapewnia sprawnej, racjonalnej, w szczegdlnosci kosztowo, realizacji
prac, lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo robdt, w uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego, nie pozwoli na
terminowe ich zakonczenie, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia planu naprawczego
umozliwiajgcego dotrzymanie termindw, ktéry podlega akceptacji Zamawiajacego i ktéry ma prawo nakazac
podjecie dodatkowych dziatann zmierzajacych do przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez
Wykonawce do polecern Zamawiajacego dotyczacych przyspieszenia prac - Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i zgdania zaptfaty kar umownych z tego tytutu.

5. W przypadku, gdyby do zrealizowania przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jej czesci konieczne byto uzyskanie

jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istniatby obowigzek notyfikacji okreslonych czynnosci

u wtasciwych organdw administracyjnych, takze innych niz okreslone w umowie lub gdyby zaszta koniecznosé

modyfikacji pozwolen lub zgtoszen koniecznych do realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnosci bedzie

obcigzat Wykonawce, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb  wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

1)

2)

3)

zakres czynnosci, ktérych dotyczy wymodg zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace obejmuje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych i instalacyjnych:

a) przygotowanie terenu,

b) prace rozbidrkowe,

c) izolacyjne,

d) palowanie pod zbiorniki,

e) budowa szachtu dla windy,

f)  prace przy wykonywaniu instalacji (sanitarne, wodociggowe, co, wody lodowej, klimatyzacji, kanaty

wentylacyjne),

g) prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

h)  prace wykonczeniowe posadzek, Scian i schodow,

i)  prace zwigzane z montazem paneli akrylowych i uszczelnianiem zbiornikéw.

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od
daty podpisania umowy, oswiadczenie wraz z listg oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktédrych mowa w ust. 6. pkt 1), ktére
zawiera co najmniej:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie liczby, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 6. pkt. 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
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10.

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wskazanych w oswiadczeniu:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia oséb na podstawie umdéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami. ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

d) dopuszcza sie zmiane 0sob, o ktdrych mowa w ust. 6. pkt 1) wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego.

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce i Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 6. pkt 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 10) i 11).

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Roboty zamienne sg wytgcznie dopuszczalne w warunkach okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 2 a).

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. 2.

w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie

mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumiec jako odstgpienie

przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, Zze wyraza zgode na odstgpienie od czesci

umowy w takiej sytuacji. Roboty budowlane nie wykonane w wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu zamdwienia w

dalszej czesci umowy nazwane sg robotami zaniechanymi.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. muszg by¢ kazdorazowo przedstawione w potwierdzonym przez obie Strony

protokole koniecznosci oraz wymagajg formy aneksu do umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze

spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 7. i 8. powyzej i § 13 umowy. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7

projekt protokotu przygotowuje Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji rob6t budowlanych odrzuci¢ (nie dopusci¢) materiatow, jezeli nie

bed3 one zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, okreslonymi w PFU lub Dokumentacji, w tym takze nie

odebrac tych czesci zrealizowanych robét budowlanych, dostarczonych urzadzen lub materiatéw, do ktérych zostaty

wykorzystane takie materiaty. Odrzucenie to nastgpi w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci. W
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takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, dostarczy¢ odpowiednie urzadzenia, materiaty i wyroby budowlane, jak tez zrealizowac ponownie roboty z

wykorzystaniem odpowiednich materiatéw.

§2
Termin realizacji umowy.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce:
1) rozpoczecie - od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie projektu koncepcyjnego — w terminie do ......... , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatacznik nr 1 do
umowy,

3) wykonanie projektu budowlanego — w terminie do ........... , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatacznik nr 1 do
umowy,

4) wykonanie projektu wykonawczego— w terminie do ...........coceeeeunenees , zgodnie z ofertg Wykonawcy — Zatgcznik nr 1
do umowy,

5) ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego,

6) realizacja robdt budowlanych — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7) zlozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie — w terminie 7 dni od odbioru przez
Zamawiajgcego wykonania robot budowlanych,

8) zakonczenie przedmiotu umowy - w terminie do 31.10.2021 r. Przez zakoriczenie przedmiotu umowy rozumie sie
zakonczenie realizacji robot budowlanych, wykonanie innych zobowigzan okreslonych w umowie, dokonanie odbioru
korcowego robdt budowlanych zgodnie z § 9 umowy, uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, , jak tez przekazanie przez Wykonawce kompletnych dokumentéw gwarancyjnych.

2. W przedstawionych w § 13 ust. 2. pkt 1) przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowy termin realizacji, z tym ze

okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz warunki ptatnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg ryczaftowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezalezne od

rozmiaru robdt budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w kwocie

wartos¢ netto ... 2t + ...% VAT wg obowiazujacych przepisdw tj. razem ............ zt brutto (stownie:

.......................... 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:

1) za wykonanie Dokumentacji, przeniesienie praw autorskich, uzyskanie pozwolenia na budowe i nadzor autorski

zgodnie z 81 ust. 2. pkt 1), 2) i 3), w wysokosci nieprzekraczajacej 6% catkowitego wynagrodzenia brutto, tj.
w kwocie wartos¢ netto ... zt + ...% VAT wg obowigzujacych przepisdw tj. razem .................. zt brutto
(stfownie: ...ucveereeereeiian 00/100);

2) zaroboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, przeprowadzenie szkolen i ustugi gwarancyjne,

zgodnie z §1 ust. 2. pkt. 4), 5) i 6) w kwocie wartos¢ netto zt.. ................... +....% VAT wg obowigzujacych przepiséw
tj. razem .... zt brutto (stownie: .........cccoevevveerennnee 00/100).

2.  Wykonawca za wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1. jest zobowigzany zrealizowac przedmiot umowy zgodnie

28§81 i §2 niniejszej umowy oraz w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych parametréw funkcjonalnych,

uzytkowych, estetycznych. Wynagrodzenie obejmuje catos$¢ prac projektowych i robét budowlanych wykonywanych przez

Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca pokrywa w szczegdlnosci koszt zwigzany z:

1)
2)

3)
4)

wykonaniem i przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji,

wykonaniem ekspertyz, badan oraz innych dziatan poprzedzajgcych przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowe w tym uzgodnien z rzeczoznawcami sanitarnym, BHP i ppoz. oraz innych wymaganych, a nie
wyszczegolnionych w umowie pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

przeniesieniem praw autorskich i nadzorem autorskim nad realizacjg projektu,

realizacjg robdt budowlanych,
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5) zagospodarowaniem terenu robdt budowlanych i warunkami realizacji robot budowlanych, w tym
w szczegolnosci realizacjg robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykoriczeniowych,
odtworzeniowych i porzadkowych, wywozu materiatéw pochodzacych z  rozbidrki, ewentualnego
pompowania wody,

6) ubezpieczeniem budowy na czas realizacji robot,

7) utrzymaniem zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
8) zakupem materiatéw i najmem sprzetu,
9) prowadzeniem robo6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), ogrodzenia, i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujgcemu sie na nim mienia,
10) utrzymaniem porzadku, oznakowaniem, zapewnieniem ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot
budowlanych wtgcznie z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 7 ust.
23,
11)gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701),
12) innymi czynnosciami i zwigzanymi z nimi kosztami wynikajgcymi z niniejszej umowy, w tym celowymi dla
kompletnego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy;,
13) uzyskaniem pozwolenia na budowe i na uzytkowanie,
14) szkolen z eksploatacji i obstugi dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urzadzen i systemow,
15) swiadczeniem ustug gwarancyjnych (w tym przegladow).
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1. ptatne bedzie nastepujgco:
1) za wykonanie projektu koncepcyjnego - kwota w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. .oceveeerreenee zt netto + ....% VAT wg obowigzujgcych przepisow tj. razem ........... zt
brutto (stownie: ......c.cccoevevivevecinnnene 00/100) zgodnie z przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez zastrzezenrn protokdt odbioru projektu koncepcyjnego
zgodnie z § 9 ust. 1. pkt. 1) lit. a), § 9 ust. 1 pkt 2) — 6).

2) za wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami oraz innymi opracowaniami i
dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe - kwota w wysokosci 30%
wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. .cccovveeeennee. zt netto + ...% VAT wg
obowigzujgcych przepiséw tj. razem............. zt brutto (stownie: ........ccccceverevennenee. 00/100) zgodnie z przyjetq ofertg
Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez zastrzezen
protokot odbioru projektu budowlanego zgodnie z § 9 ust. 1., pkt. 1) lit. b), § 9 ust. 1 pkt 2) —6).

3) za wykonanie projektu wykonawczego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWiORB - kwota
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyzej tj. netto .........c......... zt+
....% VAT wg obowigzujacych przepisdw tj. razem ............ zt brutto (sfownie: ......cccoveevveernnne. 00/100) zgodnie z
przyjetg ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawg zaptaty bedzie podpisany bez
zastrzezen protokét odbioru projektu wykonawczego zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1) lit. ¢), § 9 ust. 1 pkt 2) —6).

4) za wykonanie robot budowlanych wynagrodzenie bedzie ptatne nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur czesciowych. Faktury czesciowe dotyczy¢é beda jedynie odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych, dla ktérych osiagniety zostat 100% (petny) stopiern wykonania. Podstawg do wystawienia
faktury czesciowej za wykonanie robdét bedzie rozliczenie robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Wykonawca moze wystawiaé faktury czesciowe do wysokosci nie przekraczajgcej kwoty réwnej 90%
zaawansowania finansowego za wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 1. pkt.2), a po osiggnieciu
tej wartosci, nastepng ptatnoscig bedzie faktura koricowa. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) bedzie zatgczony do faktury oryginat protokotu
odbioru czesciowego robét budowlanych, obejmujacy ich wyspecyfikowanie i okreslenie wynagrodzenia za ich
wykonanie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 4 do umowy). Protokdt musi byc
podpisany bez zastrzezen i potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktérych mowa
w § 8.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 4. pkt 4) stanowi¢ bedzie zatgczony do faktury
oryginat protokotu odbioru koricowego robét budowlanych podpisany bez zastrzezen i potwierdzony przez osoby
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10.

11.

12.

odpowiedzialne za realizacje umowy, o ktorych mowa w § 8, wraz z ostateczng i prawomocng decyzjg

o pozwoleniu na uzytkowanie i podpisanymi, kompletnymi, dokumentami gwarancyjnymi.

Wykonawca bedzie wystawiat osobne faktury za zakup materiatdéw i urzgdzen oraz osobne za ustugi i roboty

budowlane.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przedstawienie przez Wykonawce, wraz z kazdg faktura:

- o$wiadczenn Podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcow), o ktérych mowa w § 5 ust. 15,

o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw

(oswiadczen Podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz zaptacie, ktérych wzér stanowi Zatgcznik nr 6) przy

realizacji niniejszej umowy, wraz z dowodem dokonania zaptaty (potwierdzona przez bank kopia dokonanego

przelewu bankowego) naleznosci przystugujacych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tej faktury,
oraz

- dokumentu rozliczenia robét budowlanych, dostaw lub ustug, w ktédrym zostanie zaznaczone, ktére

z wykonanych pozycji Harmonogramu, w jakim zakresie i o jakiej wartosci, zostaty wykonane przez

Podwykonawce (Podwykonawcéw), potwierdzonego przez Podwykonawce (Podwykonawcow).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w § 5 ust. 15 wraz z potwierdzeniem zaptaty muszg by¢ zosta¢ dostarczone

Zamawiajgcemu w oryginale.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, zastosowanie ma art. 143 c ustawy Pzp.

Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedfozenie przez Podwykonawce protokotu odbioru robét

budowlanych, dostaw lub ustug sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy i faktury wystawionej

przez Podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych Podwykonawcéw niezbedne jest przedtozenie
protokotéow odbioru rowniez pomiedzy Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcg. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo weryfikacji dokonanego odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec obnizeniu w wyniku

wystapienia rob6t budowlanych zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7. oraz 8. W takim

przypadku, do szczegétowego okreSlenia wartosci robot budowlanych w realizowanym zakresie bedg miec
zastosowane ceny jednostkowe przedtozone w ofercie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Zatgcznik nr 4 do
umowy)

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt budowlanych okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt budowlanych obliczenie niewykonanych robét budowlanych do
wartosci catego elementu nastgpi na podstawie wartosci danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wyliczona warto$¢ niewykonanych robét budowlanych zostanie odliczona od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy.

Rozliczenie ewentualnych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) ustawy Pzp

odbedzie na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Rozliczenie faktury nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujgcych zatozen:

1) ceny jednostkowe robdét budowlanych bedg przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét budowlanych — z ksigzki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w Harmonogramie rzeczowo-finansowym cen
jednostkowych roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Koszty te opracowane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

a) ceny sktadnikdw cenotwérczych tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M) cena
najmu sprzetu (S) wskaznik kosztéw ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapiséw lit. a) brakujgce ceny
materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z publikacji SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania dla wojewddztwa pomorskiego;

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie za realizacje czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy bedzie ptatne przelewem na konto
bankowe Wykonawcey Nr.......cccooveeeiiiecece e, Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, w tym wraz z wymaganymi umowg
zatacznikami/dokumentami, na adres: Morski Instytut Rybacki — Paristwowy Instytut Badawczy, ul. Kottataja 1, 81-
332 Gdynia (Kancelaria) lub w wersji elektronicznej na e-mail e_faktury@mir.gdynia.pl. (wersja elektroniczna
dotyczy tylko faktury patrz: ust. 18 ponizej).
Zamawiajacy informuje, ze akceptuje faktury w formie elektronicznej wystawione i przekazane zgodnie z ustawg
o podatku od towaréw i ustug.
Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury wystawionej przez Wykonawce w formie elektronicznej jest
spetnienie nastepujacych wymagan:

1) faktura musi gwarantowac autentycznosc jej pochodzenia oraz integralnosc tresci,

2)  faktura musi by¢ przekazana w pliku .pdf,

3) faktura musi by¢ przekazana na adres poczty elektronicznej: e_faktury@mir.gdynia.pl.
Za moment otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej w formie elektronicznej bedzie uznawany
moment wejscia wiadomosci na serwer pocztowy Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wycofania akceptacji przyjmowania faktur w formie elektronicznej.
W przypadku cofniecia akceptacji przez Zamawiajacego, Wykonawca traci prawo do przesytania faktur droga
elektroniczng od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zostat o tym fakcie powiadomiony.
Ztozenie faktury w formie elektronicznej nie uchyla obowigzku Wykonawcy do ztozenia wymaganych wraz
z fakturg  zatacznikdw/dokumentéw w  wersji  pisemnej (oryginale). W  szczegdlnosci  ztozenie
zatgcznikdw/dokumentow jest niezbedne dla dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego.

§4
Prawa autorskie.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) stworzona w ramach niniejszej umowy Dokumentacja zawiera opracowania, ktdre stanowig utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2) stworzone w ramach niniejszej umowy opracowania nie naruszajg jakichkolwiek praw osdéb trzecich i sg
oryginalnymi utworami stworzonymi dla Zamawiajacego, jak tez nie byly one nigdy opublikowane,
wydawane lub rozpowszechniane,

3) przeniesienie praw autorskich w ramach niniejszej umowy nie narusza praw oséb trzecich, a w szczegdlnosci
praw autorskich osobistych lub majgtkowych tych oséb,

4) przystuguja mu w petni prawa autorskie majatkowe do stworzonych w ramach umowy opracowan, jak tez
prawo wtasnosci ich egzemplarzy i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajgcego na
okreslonych nizej warunkach.

Wykonawca z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego Elementu Dokumentacji, o ktéorym mowa w § 9, ust. 1. tj.

z chwilg podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego

catos¢ autorskich praw majgtkowych do tego Elementu na nieograniczonych terytorialnie i czasowo, nizej

wymienionych polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania stosowania,
przekazywania lub przechowywania Dokumentacji niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji
jakie Dokumentacja ma spetniaé,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne
zmiany), w tym przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, w catosci lub w czesci,

4) wprowadzanie do wiasnych baz danych, badZz w postaci oryginalnej, badz w postaci fragmentéw,
opracowan,

5) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystywania w Internecie, digitalizacja,

6) publiczne wykonywanie, wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
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7) dowolnego korzystania dla realizacji Projektu, w catosci lub w czesci,
8) dowolnego korzystania na potrzeby Zamawiajgcego, w tym w wersji zmienionej, w catosci lub w czesci, w
tym na potrzeby realizacji prac budowlanych przed inny podmiot niz Wykonawca,

9) wszelkich innych polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
Wykorzystywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dzieta bedgcego przedmiotem umowy
nie moze w jakikolwiek sposéb uchybiac autorskim prawom osobistym Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian i modyfikacji w dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy, osobiscie lub przez osoby trzecie, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przepiséw prawnych/norm lub
koniecznosci dokonania poprawek uzupetnien i/lub modyfikacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego przechodzi wtfasno$¢ wszystkich
egzemplarzy Dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji, w catosci lub w czesci, na polach eksploatacji, o
ktérych mowa w ust. 2.

Strony ustalaja, ze gdyby okazato sie, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
w zakresie praw autorskich, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego, nie uchyli sie od
niezwtocznego przystgpienia do wyjasnienia sprawy oraz wystgpi przeciwko takim roszczeniom na wiasny koszt i
ryzyko a nadto, ze zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajgcego (badz
zawarcia ugody) regresowo zwrdci Zamawiajagcemu cato$¢ pokrytych roszczern oraz wszelkie zwigzane z tym
wydatki i optaty, wtgczajac w to koszty procesu, mediacji i obstugi prawnej.

Wykonawca, wraz ze ztozeniem Dokumentacji, dostarczy oswiadczenia Podwykonawcéw lub oséb wykonujgcych
Dokumentacje o przeniesieniu praw autorskich wraz z dostarczeniem Elementéw Dokumentacji, obejmujgcych
m.in. prawo dalszego przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowa.

85
Podwykonawcy.
Przez umowe o Podwykonawstwo Strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$s¢ zamdwienia publicznego objetego
niniejsza umowg, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takie miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed przystagpieniem do wykonywania zaméwienia, podaé nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
robét budowlanych lub ustug. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac nastepujgce roboty
budowlane i ustugi przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw:

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust.2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy bedzie
zawierata postanowienia dotyczgce w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi wraz ze wskazaniem numeru umowy tgczacej
Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie cze$¢ tego zamdwienia bedzie realizowana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dituzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej lub ustugi lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o Podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o Podwykonawstwo, o ile
bedzie ona zgodna z niniejszg umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia osdb realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6.
pkt 1) umowy, w oparciu o umowe o prace co hajmniej na okres realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o Podwykonawstwo,

5) zobowigzania Podwykonawcy do ztozenia, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy, tj. najpdzniej w dniu
rozpoczecia pracy, Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6. pkt 2) umowy, dotyczgcych
pracownikéw ktdrzy beda realizowaé czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt 1) umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z Podwykonawcami oraz

umowach zawartych z dalszymi Podwykonawcami nie bedg tacznie przekraczaty wartosci umowy taczacej

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt budowlanych lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, takze w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,

a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robdét budowlanych i ich wyceng, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o Podwykonawstwo, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem

umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7 i do projektu

jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania

w/w dokumentéw, w przypadku:

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o Podwykonawstwo okreslonych w SIWZ wraz
z zatgcznikami, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét budowlanych,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o Podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8, Wykonawca moze przedtozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy

o Podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni

przed rozpoczeciem przez Podwykonawce realizacji robot budowlanych objetych umowsa.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii

umowy, o ktdrej mowa w ust. 11, przystuguje prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu w zakresie w jakim

nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 4-6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej kopii umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Przed zaptatg na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié

oryginaty oswiadczen podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania wszystkich Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o dokonanej na ich rzecz zaptacie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do umowy, wraz zdowodem dokonania zaptaty
(potwierdzona przez bank kopia dokonanego przelewu bankowego).

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o Podwykonawstwo oraz ich zmian , ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni
od ich zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 2. pkt 9) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, iz wobec umoéw zawieranych przez Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami odpowiednie zastosowanie znajdg wszystkie zasady dotyczace zawierania umoéw przez
Wykonawce z Podwykonawcami okreslone w niniejszej umowie. W szczegdlnosci dotyczy to kwestii
przedstawiania projektdw umow, projektéw zmian oraz umoéw do akceptacji Zamawiajgcego, z prawem do
zgtoszenia zastrzezen i sprzeciwu, termindéw zaptfaty oraz prawa do naliczania kar umownych w przypadku
naruszenia stosownych postanowiert umownych.

W zakresie nieuregulowanym powyzszymi postanowieniami ust. 4-18 odpowiednie zastosowanie znajdg art.
143 b, 143c i 143d ustawy Pzp.

Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub oséb, ktorymi
przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za swoje wtasne.
Wykonawca odpowiada za catos¢ wykonania przedmiotu umowy i koordynacje w tym zakresie.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
Podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug, dotrzymania termindw realizacji tych robdt budowlanych, w przypadku gdy Podwykonawca narusza
przepisy BHP i ppoz., lub w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokosci 7 %
wartosci kwoty brutto wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §3 ust. 1, czyli kwote: ........... zt
(stoWnie: ..o, 00/100) w formie:

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowigzuje sie
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniagdz do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowania waznosci zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy, w
tym okres rekojmi i gwarancji. W przypadku wydtuzenia okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, jednoczes$nie z wydtuzeniem okresu obowigzywania
umowy.

W ramach zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 ustala sie, ze 100% wniesionej kwoty stanowié¢ bedzie
zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, iz 70 % wniesionego zabezpieczenia
zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru koricowego robdét budowlanych przez
Zamawiajgcego. Pozostata czes¢ wniesionego zabezpieczenia (30%) przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrdcone z

Strona | 11



7)

8)

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajgcych z niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru robét budowlanych istnienia wad, Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy ich usuniecia. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo do optacenia zastepczego wykonania robét budowlanych zwigzanych z usunieciem tych wad z czesci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do bezpfatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajgcy
ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robo6t budowlanych zwigzanych z usunigciem tych wad z czesci
zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ do pokrycia roszczen finansowych Zamawiajacego
z tytutu zastosowania kar umownych lub usuniecia szkéd i pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Wszelkie wady i ich usuniecie bedg potwierdzane kazdorazowo na piSmie poprzez sporzgdzenie protokotow
podpisanych przez obie Strony. Jezeli Wykonawca bezzasadnie odmawia podpisania protokotu, wigzacy protokét
moze samodzielnie sporzgdzi¢ Zamawiajgcy.

87
Obowigzki stron.
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) zapewnienia biezgcej wspotpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji niezbednych do realizacji umowsy,

2) przekazania terenu budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawece o uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

4) zapewnienia odbioru robot budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. wiedze

i doswiadczenie w zakresie rob6t budowlanych,
5) zapfaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
6) przekazania Wykonawcy niezbednych dokumentéw:
— petnomocnictwa do reprezentacji w celu uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami Prawa
budowlanego zgtoszen robdt, uzyskania pozwolerr na budowe i uzytkowanie, lub innych niezbednych dokumentéw
(uzgodnien, opinii itp.)
— o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
organizowania i uczestniczenia, w niezbednym zakresie, we wspdlnych spotkaniach i konsultacjach przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sporzgdzania notatek z uzgodnien sporzgdzonych podczas tych spotkan,
wydania niezbednych przepustek dla oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji umowy oraz przepustek na
wjazd samochoddw w niezbednym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy wymienionego w §1, zgodnie z terminami okreslonymi w §2 ust.1,
postanowieniami SIWZ wraz z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) opracowania Dokumentacji przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, w ustalonych terminach,

3) sporzadzenia zestawienia wykonanych opracowan oraz dotaczenie do Dokumentacji pisemnego
oswiadczenia, ze Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z niniejszg umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym,

4) informowania na biezgco Zamawiajgcego o stanie Dokumentacji oraz uzyskanie jego akceptacji co do
przyjetych rozwigzan,

5) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiajgcym,

6) zrealizowania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacja,

7) prowadzenia dziennika budowy,
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8) dokonywania poprawek i/lub uzupetniern oraz usuwanie wad, sktadanie wyjasnien w odpowiednich

terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

9) usuwania na biezgco odpadéw budowlanych powstatych w trakcie realizacji robot budowlanych, w tym

zabezpieczenia pojemnikéw i ich wywozu (koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy),

10) protokolarnego przejecia terenu budowy, a w przypadku odmowy przejecia, niezwtocznego wskazania przyczyn tej

odmowy na pismie,

11) przestrzegania przepisdw organizacyjno-technicznych obowigzujgcych na terenie Akwarium Gdynskiego MIR-

PIB, al. Jana Pawta Il 1, 81-345 Gdynia,

12) przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robét budowlanych, w tym

prowadzenie prac w sposéb nie powodujgcy wzbudzenia alarmu przez czujki ppoz.,

13) uzgadniania z Zamawiajgcym termindw wykonywania robot o znacznym natezeniu hatasu, zapylenia lub w

inny sposob ucigzliwych,, w celu zminimalizowania ich uciazliwosci,

14) zabezpieczenia budowy od szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w okresie wykonywania robdt budowlanych,

15) zabezpieczenia terenu robdt budowlanych od szkdd, ktére mogg zaistniec przez caty okres realizacji prac,

16) przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu imiennej listy pracownikow, w tym
Podwykonawcdw, ktérzy bedg realizowac prace,

17) zapewnienia statego nadzoru nad pracownikami, w tym Podwykonawcdw,

18) zapewnienia jednoznacznej identyfikacji swoich pracownikéw oraz pracownikéw Podwykonawcow;,

19) stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w PFU, Dokumentacji,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny
by¢ nowe, pierwszego gatunku (najwyzszej jakosci) i nie bedg pochodzity z serii wycofanych lub wycofywanych
z produkgji.

20) przedktadania Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajagcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatéw i wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych przed ich wbudowaniem. Akceptacja materiatow
odbywac sie bedzie na wniosku materiatowym stanowigcym zatgcznik nr 7,

21) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),

22) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt budowlanych i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
podpisania protokotu odbioru korncowego.

23) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektéw unijnych
okreslonych w aktualnych na czas realizacji rob6t Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektéw
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

24) przestrzegania zasad wstepu na teren budowy okreslonych przez Zamawiajgcego,

25) zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pracownikom Wykonawcy i Podwykonawcéw wszelkich
pomieszczen niezbednych dla realizacji umowy, w tym sanitarnych.

§8
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy.
Strony ustalaja, ze przedstawicielami Zamawiajgcego w toku realizacji umowy beda:
......................................................... (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, imie, nazwisko, e-mail, tel.)
......... (imie, nazwisko, e-mail, tel.)
(imie, nazwisko, e-mail, tel.)

Osoby wymienione w pkt. powyzej nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
postanowiern umowy, w szczegolnosci wzrost uzgodnionego wynagrodzenia.
Strony ustalajg, ze przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:
Strony ustalajg, ze uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji umowy beda:
a) kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat

udziat w robotach budowlanych ................ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),
b) kierownik robot budowlanych posiadajgc uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: ...................... (imie, nazwisko, e-

Strona | 13



mail, tel.),

c) kierownik roboét budowlanych posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen: ............ (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

d) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci architektonicznej:
.......................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

e) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej: ....ccceccoeveunennns (imie, nazwisko, e-mail, tel.),

f)  projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ............... (imie, nazwisko, e-mail,
tel.),

g) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: .................... (imie, nazwisko, e-mail, tel.).

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany kierownik budowy oraz kierownicy robét budowlanych beda obecni na
terenie budowy osobiscie w trakcie realizacji prac przez minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie
prowadzenia prac z danego zakresu.

Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub oséb

wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana oséb wykazanych w ust. 3 oraz wyznaczonych do realizacji umowy w tresci

oferty Wykonawcy wymaga podpisania przez Strony aneksu i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjatkowych

sytuacjach, w szczegdélnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych niemoznosé

wykonywania powierzonego zakresu obowigzkéw, a wskazana w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadac

kwalifikacje i doswiadczenie spetniajace, co najmniej wymagania zawarte w rozdziale VI SIWZ.

89
Odbiory.

Odbidér Dokumentaciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbidér Dokumentacji zostaje podzielony na nastepujgce Elementy stanowigce samodzielng catosc¢:

a) projekt koncepcyjny,

b) projekt budowlany wraz z uzgodnieniami (w tym sanitarne, BHP i ppoz.), ekspertyzami, badaniami oraz
innymi opracowaniami i dokumentami zwigzanymi z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na
budowe,

c)  projekt wykonawczy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, BIOZ i STWiIORB.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Elementu Dokumentacji z ust. 1) winien zgtosi¢ uwagi

i zastrzezenia do niej w formie pisemne;j.

Po otrzymaniu uwag i zastrzeze,, Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia oraz przedstawienia

zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni.

Po otrzymaniu zmodyfikowanego Elementu Dokumentacji, Zamawiajacy bedzie miat prawo jej ponownego

sprawdzenia i analizy. W przypadku ponownego zgtoszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego stosuje sie

postanowienia pkt. 2).

W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o braku uwag lub zastrzezen do Elementu

Dokumentacji w terminie do 14 dni od daty jego przekazania, uznaje sie Element Dokumentacji za zaakceptowany.

Bedzie to podstawg do podpisania Protokotu Odbioru Elementu Dokumentacgji.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kazdy Element Dokumentacji z pkt. 1) zostanie przekazany Zamawiajgcemu

w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu na

ptycie CD (pliki .doc, .pdf, .dwg).

Odbiory robét budowlanych:

1) ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,

c) odbiory techniczne,

d) odbidr koncowy robét,

e) odbidr pogwarancyjny.
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Odbidr techniczny robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i
Polskich Normach.
2) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

a)

b)

c)
d)

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, ale w terminie nie dfuzszym
niz 3 dni robocze od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce,

z przebiegu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony protokoét,

do odbioru robét zanikajgcych majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

3) Odbidr czesciowy:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,

odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét,

odbiory czesciowe bedg dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu do wysokosci nie przekraczajacej
90% wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktorym mowa w §3 ust. 1. pkt. 2), a po
osiggnieciu tej wartosci nastepnym przedmiotem odbioru bedzie odbiér koricowy roboét budowlanych,
do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty wynikajace z realizacji
danego etapu robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

odbiér czesciowy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce,

z przeprowadzonego odbioru czesciowego robét zostanie sporzadzony protokoét,

do odbioru czesciowego robot majg zastosowanie postanowienia pkt. 5), 6), 7), 8) i 11) ponizej,

4) Odbidr koncowy robét:

a) przedmiotem odbioru koricowego robdt budowlanych jest catosé¢ robdt budowlanych po nalezytym
wykonaniu catego przedmiotu umowy,

b) odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badad i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z PFU i Dokumentacja,

c) do pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (1 kpl.) w wersji papierowej, w sktad
ktérych wchodzi¢ bedg miedzy innymi:

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét budowlanych,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

e dokumentacja powykonawcza wraz z wykazem zrealizowanych robét,

e atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen technicznych,

e gwarancje producentdow materiatéw i urzadzen (gwarancje producentdw nie naruszajg gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umows),

e dzienniki budowy,

e wyniki ze wszystkich przeprowadzonych badan, jak np. operaty geodezyjne, badania konstrukgji,
protokoty pomiaréw szczelnosci instalacji, droznosci wentylacji, pomiaréw probek wody, skutecznosci
zerowania lub uziemienia instalacji lub urzadzen,

e instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

e raporty szkolenia pracownikow,

o protokoty odbioréw technicznych, czeSciowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

5) Wszystkie protokoty odbioru bedg zawieraty wyspecyfikowanie wykonanych robét budowlanych i okreslenie

wynagrodzenia za ich wykonanie, skalkulowane na podstawie Zatacznika nr 4 do umowy.

6) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie

7)

zakonczenia robdt budowlanych lub ich etapu, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych
mowa W hiniejszej umowie, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru. W takim wypadku, Wykonawca pozostaje w
zwioce.

O osiggnieciu gotowosci do kazdego odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ poprzez wpis do dziennika budowy oraz powiadomienie mailowe
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9)

10)

przedstawicieli Zamawiajgcego, a w przypadku odbioru koricowego robdt réwniez pisemnie w formie podanej w § 15.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 8 nastgpi po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru potwierdza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Dokonanie odbioru koricowego robdt budowlanych nastgpi pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz przedfozenia Zamawiajagcemu kompletnych
dokumentdéw gwarancyjnych w terminie do dnia 31.10.2021 r.

11) Jezeli odbidér nie zostat rozpoczety z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami

niniejszego paragrafu, mimo prawidfowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

§10
Kary umowne oraz odstgpienie od umowy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

5)

6)

7)

8)

10)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktdregokolwiek z termindw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) lub 8) niniejszej umowy, w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci w stosunku do ktéregokolwiek terminéw
ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 5) lub 7) niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy,
za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

wstosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,

za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w okresie gwarancji i/lub rekojmi w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu,

w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami zawartych z nimi uméw o Podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy
zaakceptowat, w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminach podanych w § 5 niniejszej umowy;,
w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminach podanych w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
w przypadku niedokonania zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 5
ust. 17. niniejszej umowy, w wysokos$ci 300,00 zt (trzysta 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za nieztozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 6. pkt 4) potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb
na umowe o prace, w wysokosci 500,00 zt (pie¢set 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia
obowiazku,
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10.

11) w przypadku niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6. pkt. 1) czynnosci, w wysokosci 1000,00 zt
(jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Panistwowa Inspekcje
Pracy,

12) w przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce.

taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 60% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary naliczone z réznych tytutéw moga sie sumowac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli szkoda wynikta z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej. Na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie z budzetu srodkdw europejskich w wysokosci 8 855 861,50 zt brutto.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niewykonanie w terminie prac moze skutkowac utratg dotacji w catosci
lub w czesci. Jezeli utrata dotacji w catosci lub w czesci nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania odpowiadajgcego wysokosci utraconej dotacji.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a takze z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcemu, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, w tym
w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla Wykonawcy

z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub Dokumentacjg, lub wykonuje roboty
wadliwie i mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje
dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podja¢, aby zapewnié¢ niewadliwe wykonanie przedmiotu
umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjgt pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia prac i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego
terminu.

3) Wykonawca realizuje prace w taki sposdb, ze nie bedzie mozliwe, w uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego,
dotrzymanie ktéregokolwiek z termindw realizacji okreslonych umowa,

4) Wykonawca opdznia sie z dotrzymaniem ktéregokolwiek z termindw okreslonych w par. 2 o wiecej niz 14 dni

5) w przypadku okreslonym w par. 1 ust. 4 pkt 4) niniejszej umowy,

6) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji,

7) Wykonawca nie zachowat ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.

W kazdym przypadku rozwigzania umowy (w tym odstgpienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonaweca poza zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwrdci Zamawiajgcemu
wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu dokonczenia robét budowlanych przez innego
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢ w razie
zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 lub 145a. ustawy PZP.

Zamawiajgcemu przystuguje nadto prawo do odstgpienie od umowy w przypadku odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. Stan zaawansowania robét budowlanych w dniu przerwania prac Strony uzgodnig protokolarnie.

11. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 6, lub 9 powinno zosta¢ ztozone na

pismie w terminie do 90 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego potwierdzonej wiadomosci o wystgpieniu
okolicznosci determinujgcej odstgpienie od umowy.
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10.

§11

Sita wyisza.
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn wynikajgcych
z niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site
WyZzszg uznaje sie zdarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne, ktéremu nie mozna byfo zapobiec.
Za site wyzszg uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, ktére to dziatania uniemozliwiaja wykonanie umowy
Strona, ktdra zamierza zgdac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest powiadomic¢ druga
Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Strone powotujgcg sie na jej wystgpienie udokumentowane.

§12
Gwarangja, rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci:
1) na roboty stanowigce przedmiot umowy — na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy,
o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
2) na izolacje i szczelnos$¢ zbiornikéw PMMA — na okres 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy,
o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
3) na wyposazenie i urzadzenia — na okres 24 miesiecy od daty zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym to
zakonczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8).
Dodatkowo Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w terminie odbioru koricowego robdt
budowlanych stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego rowniez za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
1) odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajgcej sie do
usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego corocznych przeglgdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przeglagddéw usterek i wad w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike wady
i technologie naprawy.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokét
z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktdrego przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad lub protokédt z usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladu.
W wypadku nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej (bez upowaznienia sadu), a kosztami z tego
tytutu obcigzy¢ Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczert wyniktych z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego
wynikajgcych z gwarangji udzielonych przez producentéw.
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§13
Dopuszczalne zmiany w umowie.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzic¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg formy

pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy, majac na uwadze zapisy art. 144 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany terminéw ustalonych w § 2 ust. 1. niniejszej umowy, w przypadku wystgpienia
opoznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji lub PFU w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

b) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na terenie
budowy,

c) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét budowlanych,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

e) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, ktérym to opdznieniom Wykonawca nie mogt
zapobiec,

f) realizacji robdt budowlanych zamiennych lub zaniechania czesci robét budowlanych — zgodnie z
decyzjg Zamawiajacego.

W okolicznosciach wyzej wymienionych Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze zakres zmian musi by¢

powigzany z przyczyna jaka go spowodowata.

Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i jego wymaganej

wysokosci.

2)  w zakresie zmiany zakresu i wartosci umowy z powodu zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy:
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy mogg by¢ roboty zamienne lub zaniechane.

a) Wprowadzenie robdt budowlanych zamiennych jest mozliwe jesli stato sie to konieczne na skutek
ujawnienia sie przeszkéd w budynku/na terenie budowy, lub btedéw w Dokumentacji (co jednakze nie
uchyla z tego tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy).

Realizacja robdt budowlanych zamiennych w stosunku do okreslonych w umowie, musi by¢ wywotana

koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujacych realizacje prac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg

budowlang, nie powodujgcymi rozszerzenia przedmiotu zamodwienia okreslonego w Dokumentacji ani
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjgtkiem przypadku gdy chodzi o realizacje robét budowlanych
zamiennych koniecznych na skutek ujawnienia sie przeszkdd w budynku/na terenie budowy, ktérych

Wykonawca przy dofozeniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalnego podmiotu nie mogt

przewidzie¢. W kazdym przypadku realizacja robét zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy

przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

b) W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych, na wniosek Wykonawcy, ustala sie je aneksem, podpisanym
przez obie Strony, przy jednoczesnym odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy.

Warto$¢ robdt budowlanych zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z oferty Wykonawcy i

Harmonogramu rzeczowo-finansowego..

3) W zakresie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug lub zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym Ilub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce:

1. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 Umowy w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:
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a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
- nazasadach i w sposob okreslony wust. 2 - 13, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ppkt. 1. lit. a), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto w tym przypadku
nie zmieni sig, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b)

lub c), bedzie obejmowaé wyltacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku

z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za

prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi

kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokos$ci wynagrodzen pracownikéw swiadczacych

ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzern publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie

do czedci wynagrodzenia pracownikdw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu mowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata

wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw swiadczacych ustugi, o ktérych
mowa Ww zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ppkt.1., kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz

nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ppkt. 1. lit. b) lub lit. c), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b),

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych
ustugi, wraz zkwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
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4)

5)

7)

8)

9)

zakresu (czesci etatu), wjakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ppkt. 1. lit. c).

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt. 1. lit. b), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa
w ppkt. 6., lit. a).

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 5., Strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ppkt.5.
w takim przypadku przepisy ppkt. 7. — 8. oraz 10. stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

w zakresie Podwykonawstwa:

a) zmiany osoby Podwykonawcy,

b) rezygnacji z podwykonywania rob6t budowlanych lub ustug,

c) zmiany zakresu powykonywanych robét budowlanych lub ustug.

d) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane zakresu podwykonywanych robét budowlanych.

w zakresie zmiany w sktadzie oséb uczestniczagcych w wykonywaniu zaméwienia:

a) Wykonawca moze dokonywaé zmiany osdb, ktéore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamédwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcg nowa
osobe,

b) w przypadku zmiany osoba, ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie, jakie posiadajg osoby wskazane w ofercie, spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ oraz postanowieniach umowy,

c) Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadku $mierci, choroby lub
wypadku lub innej przyczyny wytgczajacej mozliwos¢ pracy ktérejkolwiek z oséb,

d) Zamawiajacy moze zgdac zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

w przypadku gdy Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow;

zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czesci prac nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

jezeli zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, niezaleznie od ich wartosci oraz

pozostatych przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp,

innych przypadkach, zgodnie z ustawg Pzp.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu

do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1)

danych teleadresowych,
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2)  danych rejestrowych.
§14

Ubezpieczenie Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na czas obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rekojmi, posiada aktualng
umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy w zakresie:
a) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich,
atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy (tzw. ubezpieczenie C.A.R./E.A.R.), na kwote
ubezpieczenia nie nizszg wartos¢ brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.
b) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych osdéb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1- 2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, jak tez dowdd optacenia sktadki
ubezpieczeniowej, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi Zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy. Umowa powinna by¢ przedstawiona Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej umowy, Zamawiajacy moze zawrze¢ w
powyzszym zakresie umowe ubezpieczeniowg, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.

§15

Postanowienia koricowe.
Strony zobowiazujg sie do przestrzegania regulacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1781) o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W szczegdlnosci,
w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony na wniosek jednej ze Stron,
zawrg stosowng umowe w powyzszym zakresie.
Wszelkie oswiadczenia woli, w tym odstgpienie od umowy, wniosek o zmiane umowy, zgtoszenie odbioru,
zwigzane z umowg wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej i bedg skuteczne w dniu ich
otrzymania przez osoby odpowiedzialne za biezace kontakty z Wykonawca/Zamawiajgcym okreslone w § 8 pod
adresem wskazanym w umowie.
Strony zobowigzane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen, aniewykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy podane w umowie bedg skuteczne.
Zawiadomienia zwigzane z biezgcg realizacjag umowy moga by¢ doreczone do rak wtasnych, wystane listem
poleconym, faksem Ilub pocztg elektroniczng. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga
potwierdzenia.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia obowigzkéw i/lub cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Terminy okre$lone sg w dniach kalendarzowych, chyba ze umowa stanowi o dniach roboczych. Przez dni robocze
nalezy rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, w godz. od 07:30 do 15:30 za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci ustawy Pzp i Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
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Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygaé bedzie
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego sad powszechny.

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania,
o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego (jezeli Strony zgodnie nie ustalg innego terminu zakonczenia rokowan).
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:

Zat. 1: Oferta Wykonawcy,

Zat. 2: Karta gwarancyjna.

Zat. 3:-Program Funkcjonalno-Uzytkowy z Aneksem nr 1 i zatgcznikami

Zat. 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zat. 5: Umowy ubezpieczenia (polisy),

Zat. 6: Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zat. 7: Wniosek materiatowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6
do UMOWY ..o,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

oswiadczam(y), ze W dNiU ....cccvveeveerere s r. otrzymali$my wynagrodzenie w kwocie
Brutto eeeveeeeee e, zt

(stownie ztotych: ......oceeeeeeceecce e )

wynikajgce z umowy o Podwykonawstwo nr ............. 2dNia e, r., zawartej z :

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

dotyczacej realizacji wykonanej i odebranej przez WYKONAWCE: ......ccucivieeieeiiecieetetie e ete st se vt s e st se s aeres e et snsnasns

objetych umowa ......ccceeevevveeevnnee. zdnia e r.na:

»realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegajacej na przebudowie pomieszczern podziemia oraz
parteru na pomieszczenia ekspozycyjne wraz z obnizeniem poziomu posadzki i fundamentéw w budynku
Akwarium Gdynskiego MIR-PIB”.

Zawarta pomiedzy Morskim Instytutem Rybackim — Panstwowym Instytutem Badawczym w Gdyni, a

(petna nazwa Wykonawcy)
Oswiadczamy, iz powyzszego oswiadczenia nie sktadamy pod presjg oraz ze jest ono zgodne z prawda.

Oswiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Morskiego Instytutu Rybackiego — Panstwowego
Instytutu Badawczego w Gdyni z tytutu realizacji ww. czesci zamdwienia objetego umowg z dnia
........................ r., realizowanego na podstawie umowy o Podwykonawstwo nr ... dnia
........................................ r.

Do oswiadczenia zataczamy dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie zostato podpisane przez osobe
umocowana.

W zatgczeniu sktadam(y) kopie odpowiednich przelewéw bankowych.

(podpis osoby upowaznionej)
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ZALACZNIK nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

WYKONAWGCA  ociticntiinssnnsnssssnisssnsssssesssasssssnsssssns senssssssssssss snssssssssnsssssns zapewnia, ze przedmiot umowy Nr
..... /FZP/FGB/2020 z dnia ..........cecueeunuen....... ZOStat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja, wiedzg i sztuka
budowlana.

WYKONAWCA gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktdra wynosi:

1) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
wad w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie je usungé na swoj koszt
niezwtocznie po wezwaniu do ich usuniecia, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

2) 60 miesiecy od daty zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym to zakoriczeniu mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy ,
na izolacje i szczelnosc zbiornikdw PMMA,

3) 24 miesigce od dnia odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia od WYKONAWCY, na wyposazenie i
urzadzenia.

Ustalenie wad nastgpi protokolarnie z udziatem obu Stron umowy, w trakcie przegladu, ktérego termin
wyznacza Zamawiajacy. Zamawiajacy moze ustali¢ wady samodzielnie, jezeli Strony nie dokonaty wspdlnych
ustalen w powyzszym zakresie.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady oraz sposdb i termin ich usuniecia, zostanie spisany przez

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak protokét sporzadzony
z udziatem WYKONAWCY.

Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad w okreslonym w tym protokole terminie.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie okreslonym w protokole, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo

wykonania zastepczego i inne uprawnienia okreslone w umowie.

(podpis osoby upowaznionej)
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Zatacznik nr 7 do umowy

N A D A N L T ———

ZAMAWIAJACY: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: .......ccevviiiriceiireciesinne

WYKONAWCA: ...ccooieieiiriireecenireins

NADZOR INWESTORSKI: w...cournverneeersseesseseessesiessenns

DATA ROZPOCZECIA: ....

DATA ZAKONCZENIA:

WNIOSEK MATERIALtOWY WYKONAWCY

WNIOSEK NR: XX

DATA:

XX.XX.2018

Zwracam sie z prosba o zatwierdzenie nastepujgcego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

. MIEJSCE AKCEPTACIA /
PRZEDtOZONE %
L.p. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY WBUDOWANIA . NlEAKCEPTACJ,A
e (element, oznaczenie | PRZEZ NADZOR
3 rysunku) INWESTORSKI
1
UWAGI:
Zataczniki — ...... stron
‘ WYSTAWIL: ‘ ZAAKCEPTOWAL/NIEZAAKCEPTOWAL * ZATWIERDZIt/NIEZATWIERDZIt*

‘ KIEROWNIK BUDOWY

‘ NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

NADZOR INWESTORSKI

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Otrzymatem dokument
zaakceptowany/ do zatwierdzenia*

Otrzymatem dokument zaakceptowany/
niezaakceptowany*, zatwierdzony/
niezatwierdzony*

Podpis: .cccvviiieieee e,

[T o [ o] SR

Podpis: ..ccvvvieeeeieeeieee e,

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. po 2 egz.)
Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego.

* Niepotrzebne skresli¢. Wniosek nie zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski nie jest przekazywany Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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