

**Gdynia: Wykonanie robot uzupełniających w związku z realizacją inwestycji - Wykonanie robót budowlanych w budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego przy Placu Słowiańskim 11 w Świnoujściu pod kątem dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych wraz z modernizacją pracowni ichtiologicznej i pracowni biologiczno-chemicznej, realizowanego zgodnie z umową nr 03/FZP/FGB/2011 z dnia 21.02.2011 r.**

**Numer ogłoszenia: 123792 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011**  
**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I. 1) **NAZWA I ADRES:** Morski Instytut Rybacki w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, faks 58 7356110 , strona internetowa [www.mir.gdynia.pl](http://www.mir.gdynia.pl)
- I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: instytut badawczy.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie robot uzupełniających w związku z realizacją inwestycji - Wykonanie robót budowlanych w budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego przy Placu Słowiańskim 11 w Świnoujściu pod kątem dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych wraz z modernizacją pracowni ichtiologicznej i pracowni biologiczno-chemicznej, realizowanego zgodnie z umową nr 03/FZP/FGB/2011 z dnia 21.02.2011 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Wykonanie robot uzupełniających w związku z realizacją inwestycji -Wykonanie robót budowlanych w budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego przy Placu Słowiańskim 11 w Świnoujściu pod kątem dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych wraz z modernizacją pracowni ichtiologicznej i pracowni biologiczno-chemicznej, realizowanego zgodnie z umową nr 03/FZP/FGB/2011 z dnia 21.02.2011 r. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi: podwyższenie balustrady schodowej, renowacja drewnianych elementów schodów, montaż nowych drzwi wejściowych do budynku, naświetla

markizy nad wejściem, remont posadzki przed pracownią ichtiologiczną, wykonanie oddzielnego kanału wentylacji mechanicznej z dygestorium.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających. Udzielenie zamówień uzupełniających było również przewidziane w SIWZ i umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające jest przedmiotowo zgodne z zamówieniem podstawowym. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i stanowi ok. 17% jego wartości. Szczegółowe uzasadnienie zasadności udzielenia zamówienia zawarte są w protokole konieczności, który stanowił będzie załącznik do umowy.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAKAR, Tadeusz Barański,, ul. Kolonijna 2 A/1, 80-680 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.