
 
 

 
 

 
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 123792-2011 z dnia 2011-05-20 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia 

Wykonanie robot uzupełniających w związku z realizacją inwestycji -Wykonanie robót budowlanych w 

budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego przy Placu Słowiańskim 11 w Świnoujściu pod 

kątem dostosowania obiektu do wymagań... 

 

Gdynia: Wykonanie robot uzupełniaj ących w zwi ązku z realizacj ą 

inwestycji - Wykonanie robót budowlanych w budynku Stacji 

Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego przy Placu  

Słowia ńskim 11 w Świnouj ściu pod k ątem dostosowania obiektu 

do wymaga ń przeciwpo żarowych wraz z modernizacj ą pracowni 

ichtiologicznej i pracowni biologiczno-chemicznej, realizowanego 

zgodnie z umow ą nr 03/FZP/FGB/2011 z dnia 21.02.2011 r  

Numer ogłoszenia: 150347 - 2011; data zamieszczenia : 27.05.2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 123792 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie 

ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Morski Instytut Rybacki w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, woj. 

pomorskie, tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, faks 58 7356110. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy. 



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie robot uzupełniających w 

związku z realizacją inwestycji - Wykonanie robót budowlanych w budynku Stacji Badawczej 

Morskiego Instytutu Rybackiego przy Placu Słowiańskim 11 w Świnoujściu pod kątem 

dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych wraz z modernizacją pracowni 

ichtiologicznej i pracowni biologiczno-chemicznej, realizowanego zgodnie z umową nr 

03/FZP/FGB/2011 z dnia 21.02.2011 r. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Wykonanie robot uzupełniających w związku z 

realizacją inwestycji -Wykonanie robót budowlanych w budynku Stacji Badawczej Morskiego 

Instytutu Rybackiego przy Placu Słowiańskim 11 w Świnoujściu pod kątem dostosowania obiektu 

do wymagań przeciwpożarowych wraz z modernizacją pracowni ichtiologicznej i pracowni 

biologiczno-chemicznej, realizowanego zgodnie z umową nr 03/FZP/FGB/2011 z dnia 21.02.2011 r. 

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzą: podwyższenie balustrady schodowej, renowacja 

drewnianych elementów schodów, montaż nowych drzwi wejściowych do budynku, naświetla 

markizy nad wejsciem, remont posadzki przed pracownią ichtiologiczną, wykonanie oddzielnego 

kanału wentylacji mechanicznej z dygestorium. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  26.05.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAKAR, Tadeusz Barański, ul. Kolonijna 2A/1, 80-680 

Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.  



IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 73797,15 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty:  73797,15 

• Oferta z najni ższą ceną: 73797,15 / Oferta z najwy ższą ceną: 73797,15 

• Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej r ęki albo zapytania o cen ę 

• 1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. 

Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o 

zamówieniu podstawowym przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających. Udzielenie 

zamówień uzupełniających było również przewidziane w SIWZ i umowie zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie 

uzupełniające jest przedmiotowo zgodne z zamówieniem podstawowym. Zamówienie 

uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i 

stanowi ok. 17% jego wartości. Szczegółowe uzasadnienie zasadności udzielenia zamówienia 

zawarte są w protokole konieczności, który stanowił będzie załącznik do umowy 
 


