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Dotyczy: Wyjasnienia tresci SIWZ w postgpowaniu PN/40/FZP/NB/NC/NO/2011 — pod nazwa
,Dostawa drobnego sprzetu laboratoryjnego.”.

W zwiazku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy, dziatajac na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych, tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami, nizej przekazujemy tresc pytan i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiang zapisu umowy (§7 ust. 1) na:
,Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy w wysokosci 0,2% brutto
niezrealizowanego w terminie zadania za kazdy dzien zwioki". Wysokie kary umowne w przypadku
ewentualnego opoznienia, zaburzajg rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczajg
ilos¢ Wykonawcow chetnych do udziatu w/w postgpowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o
Zmiane w/w zapisu umowy.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje tresci wzoru umowy.
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